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ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DO CERTAME

1.1. O presente certame tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
engenharia para elaboracdo de projetos executivos, referentes a obra de construgdo da nova
sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais-CRCMG, visando
a integracdo/unificacdo com a sede existente, sob o regime de empreitada global, conforme
discriminados nos itens abaixo e anexos deste Edital, sendo:
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Infraestrutura (Contencdes e Fundacdes);

Superestrutura - Projeto Estrutural;

Projeto de Drenagem.

Projetos de instalacbes elétricas e eletrbnicas (incluindo aprovacdo junto a
concessionaria);

Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (incluindo aprovacéo perante o Comando
do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais) — Projeto da nova sede e sedes unificadas
Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;
Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizacdo (salas, areas comuns, auditério, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificagdo, de forma Unica e simultinea nas duas sedes), 4udio e video (salas,
auditério e plenario);

Projeto de Acustica (auditério, plenario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de
entrada, foyer, casa de maquinas, etc.);

Projeto de Infra-Estrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacdo de portas de entrada e
catracas);

Grupo gerador;

Projeto de lluminacéo geral;

Projeto de climatizacao (Ar condicionado) para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Ventilagdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Exaustdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificagcao
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas(nova sede);
Projetos de Conceito Sustentavel — Cobertura verde, Captacdo e Aproveitamento das
aguas Pluviais;

Projeto de captacéo e irrigacdo de areas externas, jardins e jardim vertical;

Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terracos,
coberturas e espelho d’agua;

Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual
revitalizada;

Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual
revitalizada), incluindo consultoria para as adequacfes com novos revestimentos e
estruturas acessorias;

Projeto de Paisagismo;
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1.1.26 Planilha Orcamentaria para execucédo da Obra da nova sede e Reforma/Integracéo do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

1.1.27 Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de

implantagdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessario

para a perfeita execucdo das obras;

1.1.28 Cronograma Fisico - Financeiro;

1.1.29 Memorial Descritivo constando todos os itens acima.

1.2. A area a ser construida é de 3.600,00 m2 (trés mil e seiscentos metros quadrados).
1.3. Os projetos deverédo ser desenvolvidos considerando:

a) Anexo V — Projetos
a.l) Projetos de arquitetura - 12 fase (Nova sede)
e Projeto Arquitetdnico Basico, de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracéo Ltda, aprovado junto a PBHMG; - Projeto Prefeitura R02
e Deverdo ser verificados os Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura
executiva contemplando as adequacdes arquitetbnicas e acabamentos necessérios a
integracdo futura das duas sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente
das edificacdes, em sua fase inicial (12 fase de implantacéo - fase de aprovacdo de
Baixa junto a PBH), constantes no item a.2 ;

a.2) Projetos de Arquitetura — 22 fase (Sede atual n° 639 da Rua Claudio Manoel e nova sede a
ser edificada no n° 617 da mesma via),

e Projeto de compatibilizagdo de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracéo Ltda;

e Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura executiva contemplando as
adequacdes arquitetbnicas e acabamentos necessérios a integracdo futura das duas
sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente das edificacdes, em sua fase
inicial (12 fase de implantacao - fase de aprovacao de Baixa junto & PBH) ;

b) Anexo VI — Levantamento Plani-altimétrico dos terrenos, realizado pela empresa CDE
Topografia Ltda;

c) Anexo VIl — Relatério de Sondagem para o imével n°617 da Rua Claudio Manoel, realizado
pela empresa Tecnosef Engenharia e Geotécnica;

d) Anexo VIII — Projeto de revitalizagdo da fachada da atual sede do CRCMG, desenvolvida
pelo CRCMG;

e) Anexo IX — Projeto de Consultoria de revitalizacdo da fachada da atual sede do CRCMG,
elaborado por Calleb Zapula Rodrigues.

2. CONDICOES PARA RECEBIMENTO DOS PROJETOS
2.1. As condiges estdo descritas no memorial descritivo, anexo Il, deste edital.

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias apds a entrega definitiva dos projetos e
aprovagdo da contratante. Para tanto, a empresa vencedora dever4 apresentar,
obrigatoriamente, a Nota Fiscal/fatura correspondente, com as devidas deducfes legais,
acompanhada das certid6es de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

4. PLANO DE EXECUCAO
4.1. A elaboracdo dos projetos dar-se-a em até 175 (cento e setenta e cinco) dias
consecutivos, da seguinte forma:
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DESCRICAO NUMERO DE DIAS
Entrega proviséria dos projetos 90 (noventa) dias consecutivos, apoés
assinatura do contrato.
Analise dos projetos pelo CRCMG 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes a

entrega provisoria.

Entrega definitiva dos projetos apés analise | 30 (trinta) dias subsequentes a andlise pelo

realizada pelo CRCMG. CRCMG
Recebimento definitivo pelo CRCMG 10 (dez) dias subsequentes a entrega
definitiva.

4.2. A aceitacdo definitiva dos projetos ndo caracteriza responsabilidade técnica e civil da
Contratante, posto que a empresa Contratada deva ser especialista nos projetos ofertados.

4.3. Durante a execuc¢do da obra, a empresa Contratada, devera realizar até 5 (cinco) visitas ao
local, mediante solicitacdo do CRCMG.

4.3.1. Ainda durante a execucado da obra, caso seja detectada a inviabilidade de execucéo do
projeto, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacdo dos servicos, ficard a licitante
obrigada a proceder as corre¢cdes necessérias, sem custo para o CRCMG.

5. PROJETOS, SERVICOS PRELIMINARES
5.1. A Contratante fornecera o Projeto Bésico de Arquitetura Aprovado pela PBHMG e demais
projetos e informagBes constantes no item 1.3 deste ANEXO I.

6. GERENCIAMENTO DE PROJETOS

6.1. A contratada deverd manter um engenheiro a disposicdo da Contratante, para representa-
la na elaboragdo dos projetos, visando o0 esclarecimento de quaisquer ddvidas e
compatibilizacbes necessarias.

6.2. A contratante indicard& um representante para acompanhamento e fiscalizacdo dos
trabalhos.

6.3 . Todo o detalhamento do gerenciamento dos projetos estao descritos no anexo Il

7. VALOR DE REFERENCIA

7.1. O valor de referéncia, qual seja, R$ 371.524,34 (trezentos e setenta e um mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), corresponde a todo o objeto
do Edital n® 003/2015 a ser executado sob o regime de empreitada global.

8. RECEBIMENTO PROVISORIO:

8.1. A entrega provisoéria dos Servigos sera realizada, no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
apos a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servigos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memorias de calculo ;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
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e normas de execucao de todos os projetos;

e) 3 (irés) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

8.2. O recebimento provisorio sera realizado pela Contratante em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds a comunicacdo escrita feita pela Contratada, atendidas as alteracbes e/ou
complementacfes porventura solicitadas, mediante a lavratura de termo em trés vias.

9. RECEBIMENTO DEFINITIVO
9.1. O recebimento definitivo sera realizado pela Comissdo de Recebimento nomeada pelo
CRCMG, em 10 (dez) dias, ap6s a entrega definitiva, pela contratada.

9.2. A entrega definitiva dos projetos, pela contratada, dar-se-a em até 30 (trinta) dias
consecutivos, ap0s andlise realizada pelo CRCMG dos projetos entregues em carater
provisorio;

9.3. A Contratada devera apresentar dois jogos completos das plantas de todos os projetos
aprovados pelos 6rgdos competentes na forma exigida em normas legais vigentes.

9.4. Concluida a andlise dos servigos, a comisséo lavrara e encaminhard um dos seguintes
documentos:

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢cos, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatorio de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatacdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecdes.

9.5 Recebidos os documentos referidos no subitem acima, sera adotada uma das seguintes
providéncias:

a) aceitacdo dos servigos em carater definitivo;
b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo
determinado na notificacdo, independentemente das sancdes cabiveis.

10 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A contratada ficar& obrigada a executar os servigos através de profissionais habilitados e
especializados, com registro no CREA-MG, pelo preco global por item oferecido, sendo
apresentados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, os
seguintes projetos, para elaboracéo dos projetos, objeto do presente contrato:

a.l) Projetos de arquitetura - 12 fase (Nova sede)

e Projeto Arquitetbnico Basico, de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracéo Ltda, aprovado junto a PBHMG; - Projeto Prefeitura R02

e Deverdo ser verificados os Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura
executiva contemplando as adequacdes arquitetbnicas e acabamentos necessarios a
integracao futura das duas sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente
das edificacbes, em sua fase inicial (12 fase de implantacéo - fase de aprovacdo de
Baixa junto a PBH), constantes no item a.2 ;
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a.2) Projetos de Arquitetura — 22 fase (Sede atual n° 639 da Rua Claudio Manoel e nova sede a
ser edificada no n° 617 da mesma via).

e Projeto de compatibilizacdo de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracéo Ltda;

e Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura executiva contemplando as
adequacdes arquitetbnicas e acabamentos necessarios a integracdo futura das duas
sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente das edificacdes, em sua fase
inicial (12 fase de implantacao - fase de aprovacao de Baixa junto a PBH) ;

b) Levantamento Plani-altimétrico dos terrenos, realizado pela empresa CDE Topografia Ltda;
¢) Relatério de Sondagem para o imével n°617 da Rua Claudio Manoel, realizado pela empresa
Tecnosef Engenharia e Geotécnica;

d) Projeto de revitalizacdo da fachada da atual sede do CRCMG, desenvolvida pelo CRCMG;
e) Projeto de Consultoria de revitalizacdo da fachada da atual sede do CRCMG, elaborado por
Calleb Zapula Rodrigues.

10.1.1. Os projetos deverdo ser entregues conforme previsto no anexo Il do Edital de tomada
de precos n° 003/2015.

10.2. A contratada deverd manter um engenheiro a disposicdo da Contratante, para
representa-la na elaboracé@o dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer duvidas e
compatibilizacdes necessérias.

10.3. Devera ser designado um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com
pleno conhecimento dos projetos, o qual ficar4 encarregado da coordenacdo geral desde o
inicio dos trabalhos de elaboragdo do Projeto e deverd garantir o cumprimento dos prazos
estipulados e a perfeita compatibilizacdo entre os diversos projetos de arquitetura e projetos
de infra, supraestrutura e complementares envolvidos, atentando para as inter-relagfes e
necessidades mutuas.

10.4. O Coordenador serd responsavel pela interlocugdo com o0s representantes da
Contratante para esclarecimentos de duvidas, obtencdo de informacdes, definicbes e entregas
das fases dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunides entre 0s
diversos profissionais da equipe que elaborar4d os projetos, responsabilizando-se pelo
desenvolvimento multidisciplinar na elaboracdo dos projetos complementares.

10.5. Deverdo ser efetuadas reunides periédicas semanais entre 0s representantes da
Contratante e a equipe técnica da Contratada, com a presenc¢a do Coordenador ou quem este
designar para substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

10.6. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera providenciar as devidas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG relativas aos servigos objeto do contrato,
entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietério e do servico devidamente quitadas.
No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da Federacdo, o mesmo
deverd providenciar o visto no CREA-MG.

10.7. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execucéo deste instrumento.

10.8. Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execucéo dos servicos.
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10.9. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
obedecendo as especificagdes constantes dos anexos | e Il do edital de tomada de precos n°
003/2015.

10.10. Manter as condi¢des de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual.

10.11. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do
CONTRATANTE em juizo.

10.12. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, pela Administracdo Regional de Minas Gerais,
ou qualquer outra norma referente a obra e a segurancga publica.

10.13. Atender as determinacfes da fiscalizacdo e a ela prestar, com exatiddo, as informacgdes
do CRCMG solicitadas, ndo criando embaragos.

10.14. Durante a execuc¢do da obra, a empresa Contratada devera realizar até 5(cinco) visitas
ao local, mediante solicitagdo do CRCMG, bem como atender a todas as solicitagbes de
esclarecimentos.

10.15. A contratada devera assumir total responsabilidade pela elaboracdo dos servigos
constantes do objeto deste edital, respondendo, ainda, pela perfei¢édo, seguranca e solidez dos
trabalhos executados, nos termos do Cédigo Civil.

10.16. Ainda durante a execucdo da obra, caso seja detectada a inviabilidade de execuc¢&o do
projeto, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacdo dos servicos, ficard a licitante
obrigada a proceder as corre¢bes necessarias, sem custo para o0 CRCMG, no prazo de 15
(quinze) dias.

11 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. O CONTRATANTE obriga-se:

11.2. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA.

11.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da prestacédo dos servigos, por intermédio de seu
representante.

11.4. Efetuar pagamento nas condi¢des da Clausula Segunda deste instrumento.

12 FISCALIZACAO

12.1. O CRCMG, através do seu representante exercera a fiscalizacdo dos servigos
executados, e para esse fim podera designar preposto seu, devidamente credenciado, com
poderes para:

a) fiscalizar continua e permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos;

b) sustar a execucgéo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com as
especificacdes e condicdes estabelecidas;

c) decidir todas as questdes surgidas, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

d) aceitar, na hip6tese de forgca maior ou caso fortuito, as altera¢cdes na sequéncia dos
trabalhos e o cumprimento dos prazos estabelecidos;
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e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execucdo dos servicos em
andamento, liberando para pagamentos o0s servicos comprovadamente executados e

aceitos.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2015.

Engenheira Thais Soares Donato

CREAMG N° 37.706/D
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