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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS DE
EMPREITADA A PRECO GLOBAL QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
MINAS GERAIS, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA

A s e NA FORMA ABAIXO:
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS entidade fiscalizadora do
exercicio profissional, inscrita no CNPJ sob o nimero ........ com sede em Belo Horizonte, Minas
Gerais, na Rua Claudio Manoel, 639, B. Savassi, neste ato representado pelo seu Presidente,
Contador , portador da cédula de identidade n°.......... e
CPF no......... doravante chamado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
....................... , inscrita no CNPJ (MF) sob on@............... estabelecidana.......................doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por ............ , portador da
cédula de identidade n? .............. eCPF N2 ... , de acordo com a representacgéo legal que

Ihe é outorgada, tém entre si justo e avenc¢ado, e resolvem celebrar o presente Instrumento, em
conformidade com o decidido na licitagé@o, sob a Modalidade Tomada de Precos de n2002/2017,
do tipo Técnica e Pre¢os, com base na Lei n? 8.666/93, assim como nas clausulas estipuladas
no Edital do supracitado certame, os quais fardo parte integrante deste Instrumento, juntamente
com a Proposta da CONTRATADA, independentemente de transcricdo, e mediante as seguintes
cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestacdo de servicos especializados de elaboracéo de
projetos complementares executivos, referentes a obra de construcdo da nova sede
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais — CRCMG e unificagéo
com o prédio da sede atual, localizadas no Municipio de Belo Horizonte, na rua Claudio Manoel,
nameros 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de
implementacéo, sendo:

a) 12 Fase: Elaboragdo de todos os projetos executivos correspondentes a obra de
construcdo da nova sede, contemplando todas as adequacbes necessérias para
viabilizar a vistoria e aprovacdo de baixa junto a Prefeitura de Belo Horizonte, em
compatibilidade com o projeto basico arquitetbnico ja aprovado, constante do Anexo VI
— PROJETO ARQUITETONICO BASICO - 12 FASE, deste edital, devendo ja estar
prevista nesta fase da elaboracdo dos projetos, a futura expanséo e unificacdo com a
sede atual, considerando a unificacdo das garagens e areas comuns das duas Sedes;

b) 22 Fase: Elaboracdo de todos o0s projetos executivos referentes a
integracao/unificacéo das garagens e areas comuns da nova sede com a sede existente,
incluindo a revitalizacdo da fachada da sede atual.

1.2. Relacéo dos projetos e servicos a serem elaborados:

1.2.1. Projeto de Infraestrutura (Contencfes e Fundacbes);

1.2.2. Projeto de Superestrutura - Estrutural;

1.2.3. Projeto de Drenagem.

1.2.4. Projetos de instalacdes elétricas e eletronicas das duas fases de implantacao (incluindo
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aprovacao junto a concessionaria), considerando carga superior a 50 Kw;

Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio das duas fases de implantacdo (incluindo
aprovacao perante o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais), das duas fases
de implantacdo — Projeto da nova sede e sedes unificadas

Projeto de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;
Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizacdo (salas, areas comuns, auditério, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificacdo, de forma Unica e simultanea nas duas sedes), audio e video (salas, auditério
e plenario);

Projeto de Acustica (auditorio, plenario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de entrada,
foyer, casa de maquinas, conforme discriminado no anexo Il — Memorial Descritivo;
Projeto de Infraestrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacado de portas de entrada e catracas);
Grupo gerador;

Projeto de lluminagdo geral, inclusive instalagfes cenotécnicas nos ambientes de
Auditorio e Plenério;

Projeto de climatizacdo (Ar condicionado) para toda a nova sede e &reas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento), além de projeto de remanejamento ou
substituicdo dos dutos e das unidades condensadoras existentes nas fachadas laterais
da sede atual para a fachada posterior do edificio;

Projeto de Ventilacdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificacéo
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Exaustdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificagao
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas (nova sede);
Projetos de Conceito Sustentavel — Captagéo e Aproveitamento das 4guas Pluviais;
Projeto de captacéo e irrigacao de areas externas, jardins e jardim vertical;

Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terragos e
coberturas;

Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro Sistema tipo Glazing, da nova
unidade e sede atual revitalizada;

Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual
revitalizada), incluindo projeto do revestimento das fachadas da nova edificacdo e da
atual sede em ACM ( Painéis de Aluminio Composto e novas esquadrias de aluminio)
constando as adequacdes necesséarias para 0S novos revestimentos e estruturas
acessorias;

Projeto de Paisagismo;

Planilha Orcamentéria para execu¢do da Obra da nova sede e Reforma/lntegracao do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de
implantacdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste
necessario para a perfeita execucgao das obras;

Cronograma Fisico - Financeiro;

Memorial Descritivo constando todos os itens acima.
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§ 1°. Os servicos a serem executados, sob o regime de empreitada global, encontram-
se definidos nas especificacdes técnicas constantes dos anexos | e Il do instrumento
convocatério que fazem parte deste contrato.

§ 2°. A proposta apresentada pela CONTRATADA é parte integrante e inseparavel deste
instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus

elementos caracteristicos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1. A entrega definitiva dos projetos devera ser realizada pela contratada em até 145 (cento e
quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, devendo,
obrigatoriamente, durante a execuc¢do do contrato, serem cumpridos, todos 0s prazos previstos
no cronograma abaixo:

% PERCENTUAL
DESCRICAO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS DE PAGAMENTO
Entrega dos Estudos Preliminares . . .
- . . 30 (trinta) dias consecutivos,
1 | compatibilizando estrutura idealizada . . -
. apos assinatura do contrato.
e projetos complementares
Analise e aprovacdo dos estudos | 10 (dez) dias subsequentes a
1.1 | preliminares pelo CRCMG e | entrega dos estudos 10%
pagamento parcial preliminares, pela Contratada.
15 (quinze) dias subsequentes a
5 Entrega do anteprojeto de formas | conclusdo da andlise dos i
estruturais estudos  preliminares, pelo
CRCMG
Andlise e aprovacdo do anteprojeto | 10 (dez) dias subsequentes a
2.1 | de formas estruturais e pagamento | entrega do anteprojeto de formas 10%
parcial estruturais, pela Contratada
30 (trinta) dias subsequentes a
3 Entrega proviséria de todos os | conclusdo da andlise do i
projetos anteprojeto de formas estruturais
pelo CRCMG
Andlise e aprovacdo dos projetos 20 (vinte) dias subsequentes a
3.1 S b ¢ Proj entrega provisoéria, pela 20%
provisorios pelo CRCMG
Contratada
30 (trinta) dias subsequentes a
4 Entrega definitiva dos projetos apds | conclusdo da analise dos i
andlise realizada pelo CRCMG. projetos provisorios pelo
CRCMG
- ~ - 30 (trinta) dias subsequentes a
a1 Andlise e aprovacdo definitiva pelo entreaa definitiva ola 60% 1
| CRCMG (Recebimento definitivo). 9 P 0
Contratada

10s prazos para aprovagdo definitiva e pagamento desta etapa ndo se aplicardo aos projetos que
necessitam de aprovagédo junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

2.2. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada devera apresentar a
comprovacado, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmacéo de entrada dos
projetos para avaliagcao e aprovagdo na concessionaria ou 6rgao fiscalizador responséavel. Esses
projetos somente serdo aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, somente

serdo efetuados,

apés a apresentacédo,

pela contratada, da aprovacdo definitiva na
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concessionaria e no Corpo de Bombeiros, ou seja, 0s prazos para aprovacdo e pagamentos
previstos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, nédo se
aplicam, necessariamente, para os referidos projetos.

2.3. A aceitagdo definitiva dos projetos ndo caracteriza responsabilidade técnica e civil da
Contratante, posto que a empresa Contratada devera ser responsavel pelos projetos elaborados.

2.4. Caso a equipe técnica do CRCMG responsavel pela analise dos projetos ndo aprove os
servicos entregues em cada uma das etapas, por nao estarem de acordo com o objeto do edital
e as especificagfes constantes em seus anexos, a Contratada tera o prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e corre¢des, sob pena de
aplicacdo das sanc¢@es previstas no art. 86 da lei n® 8.666/93 e art. 47 da lei 12.462/2011.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS CUSTOS DO CONTRATO

3.1. Pela execucdo do objeto definido na CLAUSULA PRIMEIRA, o CRCMG pagara a
CONTRATADA o valor global de REXXXXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXX) conforme ofertado em
sua proposta, no qual, obrigatoriamente deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos
para a perfeita elaboragdo dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em
geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até cinco visitas durante a execugéo da
obra, enfim, tudo o que for necessério para a execucao total e completa dos trabalhos, conforme
especificacdes constantes deste edital.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serdo realizados em etapas, de acordo com o0s percentuais do valor global
do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE
PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a aprovacéo por parte do CRCMG, dos
servicos entregues pela CONTRATADA, em cada etapa, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
com as devidas deducdes legais, acompanhada das certid6es de regularidade do INSS, FGTS
e débitos trabalhistas.

4.2. Para que sejam efetuados todos os pagamentos nas propor¢cfes e prazos previstos no
cronograma, € necessario que o CRCMG, ap0s a andlise, tenha aprovado os servicos entregues
em cada uma das etapas.

4.2.1. Os valores correspondentes a etapa de entrega definitiva dos projetos de instalacdes
elétricas e eletrbnicas das duas fases de implantagéo e de prevenc¢do e combate a incéndio das
duas fases de implantacdo, somente serdo pagos pelo CRCMG, apds a apresentacdo, pela
contratada, da aprovacdo definitva na Concessionaria e no Corpo de Bombeiros,
respectivamente.

4.4. No caso de consorcio, sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada no
compromisso de constituicdo do consércio e na Carta de Apresentagdo da PROPOSTA DE
PRECOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de
Constituicdo do Consorcio.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA
5.1. O prazo vigéncia do contrato € de 60 (sessenta) meses, consecutivos, a contar da assinatura
deste instrumento.
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5.2. O prazo de vigéncia do contrato vigorara a partir da assinatura do contrato até a execuc¢ao
da obra da nova sede administrativa do CRCMG.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servicos através de profissionais legalmente habilitados e especializados, com
registro no CREA e/ou CAU, pelo preco global oferecido, compreendendo os servigos descritos
na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - deste instrumento e especificados no Anexo | -
Termo de Referéncia e Anexo Il - Memorial Descritivo.

6.1.1. Entregar todos os projetos e servicos em conformidade com o previsto no Anexo Il —
Memorial Descritivo - do Edital de Tomada de Precos n°® 002/2017.

6.2. Efetuar o registro dos servigos a serem prestados no CREA-MG e/ou CAU-MG e apresentar
0 comprovante de pagamento da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros
de Responsabilidade Técnicas (RRT), antes da emisséo da primeira fatura.

6.3. Manter um engenheiro ou um arquiteto a disposi¢do da Contratante, para representa-la na
elaboracado dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dividas e compatibilizacdes
necessarias.

6.4. Designar um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno conhecimento
dos projetos, o qual ficara encarregado da coordenacéo geral desde o inicio dos trabalhos de
elaboracao do Projeto e devera garantir o cumprimento dos prazos estipulados e a perfeita
compatibilizacdo entre os diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, superestrutura e
complementares envolvidos, atentando para as inter-relacdes e necessidades mutuas.

6.4.1. O Coordenador sera responsavel pela interlocu¢do com os representantes da Contratante
para esclarecimentos de davidas, obtencéo de informacgdes, definicdes e entregas das fases
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunides entre os diversos
profissionais da equipe que elaborara os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento
multidisciplinar na elaboracdo dos projetos complementares.

6.5. Participar de reunides periddicas semanais entre os representantes da Contratante e a
equipe técnica da Contratada, com a presenca do Coordenador ou quem este designar para
substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

6.7. Providenciar, antes de iniciar os trabalhos, as devidas Anotac6es de Responsabilidade
Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no CAU
relativas aos servicos objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do
proprietario e do servi¢co devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA
de outro Estado da Federacgdo, o mesmo devera providenciar o visto no CREA-MG.

6.8. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execucdo deste instrumento.
6.9. Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execucédo dos servigos.

6.10. Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
obedecendo as especificagfes constantes dos anexos | e Il do edital de tomada de pregcos n°
002/2017.
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6.11. Manter as condic8es de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual.

6.12. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do
CONTRATANTE em juizo.

6.13. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou qualquer outra
norma referente a obra e a seguranca publica.

6.14. Atender as determinacdes da fiscalizacao e a ela prestar, com exatidao, as informacdes do
CRCMG solicitadas, ndo criando embaracos.

6.15. Realizar, durante a execucéo da obra, até 5(cinco) visitas ao local, mediante solicitacéo do
CRCMG, bem como atender a todas as solicitagcdes de esclarecimentos.

6.16. Assumir total responsabilidade pela elaboracéo dos servicos constantes do objeto deste
edital, respondendo, ainda, pela perfei¢cdo, seguranca e solidez dos trabalhos executados, nos
termos do Cadigo Civil.

6.17. Proceder, durante a execucéo da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na
execucao dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacao dos servicos, todas
as corregdes necessarias, sem nenhum custo adicional para 0 CRCMG, no prazo de até 10 (dez)
dias consecutivos, contados da data de recebimento da comunicacéo escrita do CRCMG.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2. Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA.

7.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da prestacdo dos servigos, por intermédio de seu
representante.

7.4. Efetuar pagamento nas condigbes da CLAUSULA TERCEIRA e CLAUSULA QUARTA deste
instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAGAO

8.1. O CRCMG, através de seu(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) exercera a fiscalizagédo
dos servicos executados, e para esse fim poderd designar preposto seu, devidamente
credenciado, com poderes para:

a) fiscalizar continua e permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos;

b) sustar a execugéo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com as
especificacdes e condicbes estabelecidas;

¢) decidir todas as questdes surgidas, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

d) aceitar, na hip6tese de forca maior ou caso fortuito, as alteracées na sequéncia dos
trabalhos e o cumprimento dos prazos estabelecidos;

e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execu¢do dos servicos em
andamento, liberando para pagamentos os servicos comprovadamente executados e
aceitos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

9.1. ESTUDOS PRELIMINARES

9.1.1. A entrega dos estudos preliminares sera realizada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
ap6s a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante,
servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

9.1.2. A analise e aprovacgéo dos estudos preliminares serdo realizadas pelo(s) responsavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias ap0s o respectivo recebimento.

9.1.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteragdo e/ou corre¢do nos estudos preliminares entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacdo do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.1.1, com as devidas altera¢des
e/ou corregoes.

9.2. ANTEPROJETO DE FORMAS ESTRUTURAIS

9.2.1. A entrega do anteprojeto de formas estruturais sera realizada, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, ap0s a conclusao da analise e aprovacao dos estudos preliminares, no Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara
dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da concluséo dos Servi¢os, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante,
servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas dos projetos estruturais (infraestrutura e
subestrutura), plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos;

¢) memoriais descritivos dos referidos projetos;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

9.2.2. A andlise e aprovagdo do anteprojeto de formas estruturais serdo realizadas pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias ap6s o respectivo
recebimento.

9.2.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteracéo e/ou correcdo no anteprojeto de formas estruturais entregue,
devera a contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacao
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do CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.2.1, com as devidas
alteracdes e/ou correcdes.

9.3. RECEBIMENTO PROVISORIO DE TODOS OS PROJETOS

9.3.1. A entrega provisoria de todos os projetos sera realizada, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, ap0s a conclusdo da andlise e aprovacdo do anteprojeto de formas estruturais, no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e
constara dos seguintes elementos:

e) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relacdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante,
servirdo como prova da entrega;

f) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

g) memoriais descritivos de cada projeto, com memorias de calculo ;

h) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacbes
e normas de execucao de todos os projetos;

i) 3 (trés) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

9.3.2. A analise e aprovacao dos projetos provisérios serdo realizadas pelo(s) responséavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 20 (vinte) dias apds o respectivo recebimento.

9.3.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifiqgue(m) a
necessidade de alguma alteracdo e/ou correcao nos projetos provisorios entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacdo do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.3.1, com as devidas alteracdes
el/ou correcdes.

9.4. RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS PROJETOS

9.4.1. A entrega definitiva dos projetos sera realizada pela contratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, apos a conclusé@o da andlise e aprovagéo dos projetos provisorios, no Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara
dos seguintes elementos:

a) comunicagdo escrita da conclusdo dos Servigos, contendo a relacdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante,
servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos aprovados pelos 6rgdos
competentes na forma exigida em normas legais vigentes, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memorias de calculo;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
e normas de execucao de todos os projetos;

e) 3 (trés) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;
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9.4.2. A analise, aprovacao e recebimento definitivo dos projetos serdo realizados pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG, em até 30 (trinta) dias, apds a entrega
definitiva pela contratada.

9.4.3. Concluida a analise dos servigos, o(s) responsavel(is) técnico(s) indicados pelo CRCMG,
lavrara(do) e encaminhard(do) a Comissdo designada pelo CRCMG, um dos seguintes
documentos:

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢cos, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatério de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatacdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecoes.

9.4.4. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, a Comissao adotara uma das
seguintes providéncias::

a) aceitacdo dos servigcos em carater definitivo;

b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo de até 10
(dez) dias consecutivos, independentemente das sancdes cabiveis.

c) Notificacdo a Contratada de que os projetos ndo serdo aceitos, pelo CRCMG, uma vez
gue foram considerados invidveis tecnicamente, sem a possibilidade de correcéo,
ficando o CRCMG desobrigado de efetuar o pagamento correspondente a esta etapa,
previsto no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, e
podendo, ainda, solicitar restituicdo pelos valores j4 pagos nas etapas anteriores, tendo
em vista que o objeto final do contrato, néo foi cumprido em acordo com as premissas
deste edital e do contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO AUMENTO E SUPRESSAO DE QUANTIDADE

10.1. Os servi¢os objeto deste Contrato poderdo ser suprimidos e aumentados até o limite de
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do paragrafo primeiro do art. 65 da lei n° 8.666/1993,
alterando-se também proporcionalmente os valores da contraprestacgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inexecucéo total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de
exigéncia expressamente formulada pelo CRCMG, o Contratado ficara sujeito as seguintes
penalidades:

a) Notificacdo por escrito;

b) Multa de mora pelo atraso injustificado na entrega dos projetos, de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor correspondente a respectiva etapa, previsto no
cronograma, por dia de atraso, a partir do primeiro dia util subsequente ao
vencimento do prazo previsto para entrega, limitado a 15 dias;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, por inexecucéo total ou parcial do
contrato.
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d) Suspensédo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
0 CRCMG, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1° As multas previstas neste capitulo serdo descontadas da garantia prestada pela
CONTRATADA. Caso o valor apurado seja superior ao da garantia prestada, serdo descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, apos regular processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a apresentagdo de defesa prévia, nos termos do art.
86 e 87 da lei 8666/93.

§ 2° As sancdes poderdo ser aplicadas de modo cumulativo, independentemente de sua
quantidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1. Caberé a contratada optar por uma das trés garantias possiveis, de acordo com o art. 56,
§ 1° da Lei n° 8666/93 e comprovar, no prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias, contados da
assinatura deste instrumento, a importancia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, sob pena de rescisdo do pacto e aplicacdo das penalidades previstas no edital
convocatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. A rescisédo do Contrato devera ser de acordo com os artigos da 77 a 80 da Lei 8666/93 e
pelo Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES
14.1. O presente Contrato podera ser alterado, em conformidade com a Lei n2 8.666/93, assim
como os principios da teoria geral dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

15.1. As duvidas e divergéncias que, eventualmente, possam surgir e que ndo possam ser
dirimidas diretamente entre as partes, ficardo sujeitas ao Foro da Justica Federal — Se¢&do Minas
Gerais, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se
0 presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina a
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes
e testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, XX de XXXXXX de 2017.

CONSELHO REGINAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Contador XXXXXXXX

EMPRESA XXXX
XXXXXXXX — XXXXXXX
Testemunhas
Assinatura: Assinatura:
CPF: CPF:
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