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ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO. 

 
Caderno de Encargos Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos 
técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle 
de obras ou serviço. 
 
Especificações Técnicas - Descrição dos Serviços 
 

Este documento tem por finalidade definir os elementos mínimos e determinar os critérios a 

serem observados na elaboração de Projetos Executivos completos com respectivos 

Cadernos de Especificações para construções, reformas e adequações de instalações físicas 

nas unidades do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, sede atual 

localizada à Rua Cláudio Manoel, 639 e edificação anexa a ser construída, no número 617 da 

Rua Cláudio Manoel, em BH/MG. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1.1. DEFINIÇÕES 
1.1.1. Programa de Necessidades: é conjunto de características e condições necessárias ao 
desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente 
consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado. O 
Programa de Necessidades especifica as características funcionais da obra, discriminando: as 
atividades que irá abrigar, a compartimentação e o dimensionamento preliminares, as 
populações fixa e variável (por compartimento) e os fluxos (de pessoas, de veículos e de 
materiais). 
 
1.1.2. Projeto Básico de Arquitetura: define o partido arquitetônico da obra e é composto 
pelas plantas de implantação, dos pavimentos da edificação, da cobertura, pelos cortes 
esquemáticos, pelas elevações e outras que se fizerem necessárias. Constitui a configuração 
inicial da solução arquitetônica para a obra, considerando o Programa de Necessidades, 
definido pelo CRCMG, e os estudos topográficos e geológicos do terreno, dentre outros, 
realizados pela Contratante, a qual providenciará o Levantamento Topográfico Plani-altimétrico, 
bem como a Sondagem Geológica, visando subsidiar a concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra. 

1.1.3. Projeto de Detalhamentos: Define a arquitetura desejada, contemplando as 
adequações arquitetônicas e acabamentos necessários à integração das duas sedes e os 
detalhamentos específicos de cada ambiente das edificações, em sua fase inicial (1ª fase de 
implantação - fase de aprovação de Baixa junto à PBH) e 2ª fase de implantação(Unificação 
das sedes). 
 
1.1.4. Memorial descritivo: documento contendo a descrição geral de cada projeto ou 
sistema, suas características e os critérios utilizados na sua elaboração; 

1.1.5. Memória de cálculo: documento contendo os parâmetros, a metodologia, as normas e 
técnicas utilizadas no dimensionamento dos elementos construtivos de cada projeto, com o 
demonstrativo e desenvolvimento dos cálculos efetuados; 

1.1.6. Especificações técnicas: documento que contém a especificação completa de todos os 
materiais e equipamentos a serem utilizados na construção do prédio, definindo suas 
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características, qualidade, desempenho esperado e marcas de referência; 

1.1.7. Normas de execução: documento que especifique a forma como devem ser executados 
os serviços, indicando procedimentos e técnicas a utilizar e definindo critérios para aplicação 
de materiais e instalação de equipamentos; 

2. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
2.1. Projetos Executivos de: 
 
2.1.1. Projeto de Infraestrutura (Contenções e Fundações); 
2.1.2. Projeto de Superestrutura - Estrutural; 
2.1.3. Projeto de Drenagem. 
2.1.4. Projetos de instalações elétricas e eletrônicas das duas fases de implantação (incluindo 

aprovação junto à concessionária), considerando carga superior a 50 Kw;  
2.1.5. Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone); 
2.1.6. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio das duas fases de implantação (incluindo 

aprovação perante o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais), das duas 
fases de implantação – Projeto da nova sede e sedes unificadas 

2.1.7. Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento; 
2.1.8. Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo, 
2.1.9. Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), 

sonorização (salas, áreas comuns, auditório, plenário, áreas frias, enfim em toda a 
edificação, de forma única e simultânea nas duas sedes), áudio e vídeo (salas, 
auditório e plenário); 

2.1.10. Projeto de Acústica (auditório, plenário, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de 
entrada, foyer, casa de máquinas, conforme discriminado no anexo II – Memorial 
Descritivo; 

2.1.11. Projeto de Infraestrutura para Segurança (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV, 
Controle de Acesso garagem e pedestres- automação de portas de entrada e 
catracas); 

2.1.12. Grupo gerador; 
2.1.13. Projeto de Iluminação geral, inclusive instalações cenotécnicas nos ambientes de 

Auditório e Plenário; 
2.1.14. Projeto de climatização (Ar condicionado) para toda a nova sede e áreas envolvidas na 

unificação das duas sedes (1º pavimento), além de projeto de remanejamento ou 
substituição dos dutos e das unidades condensadoras existentes nas fachadas laterais 
da sede atual para a fachada posterior do edifício; 

2.1.15. Projeto de Ventilação Mecânica para toda a nova sede e áreas envolvidas na 
unificação das duas sedes (1º pavimento); 

2.1.16. Projeto de Exaustão Mecânica para toda a nova sede e áreas envolvidas na unificação 
das duas sedes (1º pavimento); 

2.1.17. Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias (água fria, esgoto sanitário e águas 
pluviais); 

2.1.18. Projeto de Transporte Vertical (elevadores); 
2.1.19. Projeto de gás canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas (nova sede); 
2.1.20. Projetos de Conceito Sustentável – Captação e Aproveitamento das águas Pluviais; 
2.1.21. Projeto de captação e irrigação de áreas externas, jardins e jardim vertical; 
2.1.22. Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços e 

coberturas; 
2.1.23. Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro Sistema tipo Glazing, da nova 

unidade e sede atual revitalizada; 
2.1.24. Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de alumínio (nova sede e sede atual 
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revitalizada), incluindo projeto do revestimento das fachadas da nova edificação e da 
atual sede em ACM ( Painéis de Alumínio Composto e novas esquadrias de alumínio) 
constando as adequações necessárias para os novos revestimentos e  estruturas 
acessórias; 

2.1.25. Projeto de Paisagismo; 
2.1.26. Planilha Orçamentária para execução da Obra da nova sede e Reforma/Integração do 

Prédio Existente (Primeira e Segunda fase); 
2.1.27. Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de 

implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste 
necessário para a perfeita execução das obras; 

2.1.28. Cronograma Físico - Financeiro; 
2.1.29. Memorial Descritivo constando todos os itens acima. 
 
3. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

a) Tendo em vista a finalidade pública de utilização dos prédios, os projetos deverão ser 
elaborados considerando os seguintes requisitos: 

b) Segurança na escolha de métodos construtivos eficazes, que deverão observar a 
ocupação dos imóveis vizinhos e estabilidade das divisas durante toda a execução das 
obras (Etapas inicial e futura) e após finalização das tarefas, condições das vias de 
acesso, rede elétrica da via, continuidade dos trabalhos durante todo o transcorrer das 
obras;  

c) Minimização de impacto ambiental;  
d) Funcionalidade e adequação ao uso;  
e) Correto uso dos serviços públicos (água, esgoto, coleta de lixo, energia e transporte); 
f) Economia na execução, conservação, operação e uso, sem prejuízo da durabilidade 

da obra, adotando soluções técnicas compatíveis com as disponibilidades financeiras 
para a construção; 

g) Economia na aplicação de equipamentos que consumam energia elétrica;  
h) Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes na região; 
i) Sem prejuízo dos itens anteriores, os prédios deverão ter padrão estético agradável, 

boa iluminação natural, boa ventilação natural, leve, atual, prevendo conforto para os 
usuários, funcional e em harmonia com as áreas adjacentes, integrando-se às 
edificações existentes, considerando todos os seus sistemas e componentes. 

 
3.2. Os Projetos deverão ser harmonizados, sem conflitos entre os diversos projetos, 
contemplando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção dos sistemas e a 
integração com a edificação existente da sede anexa. 
 
3.3. Todos os projetos concebidos para uma determinada edificação ou conjunto arquitetônico 
devem estar compatibilizados entre si de forma que a execução de cada um seja feita sem 
comprometer ou mesmo alterar a concepção de outro. 
 
4. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO 
PROJETO 
4.1. A seguir, deve-se entender como “Contratada”, a empresa detentora e responsável pelo 
cumprimento do Contrato, conforme critérios definidos no Edital de Tomada de Preços, e 
Contratante o CRCMG. 
 
4.2. Deverá ser designado um Coordenador de projetos, mediante procuração, devidamente 
qualificado e com pleno conhecimento dos projetos, o qual ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração do Projeto e deverá garantir o 
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cumprimento dos prazos estipulados no Cronograma e a perfeita compatibilização entre os 
diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, supraestrutura e complementares 
envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades mútuas. 
 
4.3. A coordenação incluirá o controle da unificação dos elementos informativos dos 
desenhos, com padronização de pranchas, simbologia, numeração, referência e outros 
correlatos. Da mesma forma, abrangerá a integração e consistência dos documentos 
complementares, tais como memoriais descritivos, memória de cálculo, especificações 
técnicas, normas de execução. 
 
4.4. Não será admitida a existência de conflitos entre os diversos projetos. Será encargo do 
Coordenador a solução destas eventuais ocorrências, mesmo após o recebimento definitivo 
dos serviços. 
 
4.5. O Coordenador será responsável pela interlocução com os representantes da Contratante 
para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações, definições e entregas das fases 
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reuniões entre os diversos 
profissionais da equipe que elaborará os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento 
multidisciplinar na elaboração dos projetos complementares. 
 
Deverão ser efetuadas reuniões periódicas semanais entre os representantes da Contratante 
e a equipe técnica da Contratada, com a presença do Coordenador ou quem este designar 
para substituí- ló, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.  
 
4.6. Será realizada uma reunião inicial, para definições de diretrizes e cronograma para a 
conclusão das fases de elaboração do Projeto. Posteriormente, deverão ser feitas reuniões, 
no mínimo, semanais, para avaliação do andamento dos serviços, além de outras para os 
recebimentos provisório e definitivo dos serviços. A critério da Contratante, nas reuniões, 
poderá ser dispensada a presença de alguns integrantes da equipe técnica ou serem 
realizadas apenas com o Coordenador. 

 

5. ETAPAS DA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. A elaboração do Projeto Completo deverá observar as seguintes etapas: 
 
5.1.1.1. 1ª ETAPA: Inicialmente, os profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos 
deverão obter todas as informações necessárias para a elaboração dos mesmos, devendo 
para tanto realizar reuniões com o Coordenador do projeto, efetuar visitas ao local da futura 
obra, efetuar consulta a órgãos públicos locais e demais providências necessárias à obtenção 
completa das informações. 
 
5.1.1.2. No início desta fase, a contratada deverá elaborar e apresentar, para apreciação da 
Contratante, um cronograma para conclusão das fases do projeto, respeitando o prazo 
máximo estabelecido no CRONOGRAMA constante do Anexo I – Termo de Referência, desta 
Tomada de Preços. 
 
5.1.1.3. A Contratante deverá apresentar o levantamento planialtimétrico e as sondagens do 
terreno, e a empresa responsável pelos projetos, deverá avaliar as soluções técnicas viáveis, 
as suas características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a 
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio 
existente no terreno e a nova edificação. Deverão atender às exigências legais, técnicas, 
econômicas e ao adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhança.  
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5.1.2. 2ª ETAPA: Aprovada a solução adotada para a elaboração dos projetos a Contratada 
providenciará o seu desenvolvimento, através da representação gráfica com plantas, cortes e 
esquemas necessários, compatibilizando nesta fase o projeto de arquitetura, os quais deverão 
ser submetidos à aprovação da Contratante. 
 
5.1.3. 3ª ETAPA: A Contratada continuará a elaboração e desenvolvimento dos projetos, com 
a representação gráfica por meio de plantas, cortes, esquemas e detalhes necessários que 
possibilitem a definição dos métodos construtivos (normas de execução), as especificações 
técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, que deverão ser submetidos à 
aprovação da Contratante. 
 
5.1.4. 4ª ETAPA: A Contratada deverá entregar, nesta última fase, todos os projetos, relatório 
técnico, com o memorial descritivo dos sistemas e componentes com memória de cálculo 
onde serão apresentados todos os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares 
utilizados na análise e dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa 
de materiais. 
 
6. NORMAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 
6.1. A Contratada deverá executar todos os serviços rigorosamente de acordo com as 
orientações deste Anexo e em conformidade com as normas pertinentes da ABNT e 
determinações dos serviços públicos locais.  
 

6.2. A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por 
profissionais habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão 
ser os mesmos indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica, admitida 
a sua substituição somente nas condições previstas em Contrato. É admitida a participação 
de outros profissionais, além dos declarados como responsáveis técnicos, desde que em 
caráter complementar e fornecidas as respectivas ART’s, abrangendo os serviços executados. 
 

6.3. Em todos os serviços e projetos deve ser empregada a respectiva terminologia e 
simbologia técnica. Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia 
e/ou convenções, estas devem ser utilizadas e indicadas através de legendas, notas e 
glossário e impressas nas plantas (no mínimo as utilizadas). 
 

6.4. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada deverá providenciar as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto 
do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário e do serviço 
devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA ou CAU de outro 
Estado da Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG e CAU-MG, 
respectivamente.  
 
6.5. A Contratada apresentará o projeto, que será elaborado em obediência às Normas 
pertinentes em vigor, especialmente a ABNT NBR-5984 - Norma Geral de Desenho 
Técnico – Procedimento;NBR 10844- Instalações prediais de águas pluviais;NBR-5680 - 
Tubos de PVC rígido – dimensões – padronização;NBR 10843 - Tubos de PVC rígido para 
instalações prediais de águas pluviais – Especificação;NBR-6118- “Projeto de Estruturas 
de Concreto-Procedimento”, a ABNT NBR 14931– “Execução de Estruturas de Concreto-
Procedimento", a ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de 
Incêndio”, a ABNT NBR 15575- "Edificações habitacionais -Desempenho - Parte 1: 
Requisitos gerais, e Parte 2 :Requisitos para os sistemas estruturais", e a Instrução 
Técnica IT-06 “Segurança Estrutural das Edificações”, do Corpo de Bombeiros Militar de 
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Minas Gerais, além das demais normas específicas de cada disciplina ou outras 
necessárias e fundamentais aqui não mencionadas. 
 
6.6. Os projetos deverão seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e Legislação Municipal. 
 
6.7. As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao 
fornecimento de materiais, instalações, testes de performance e aceitação por parte da 
contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser 
aplicado o procedimento mais rigoroso. 
 
6.8. Para tanto, deverá elaborar os respectivos projetos e relatórios necessários ao 
encaminhamento para aprovação. 
 
7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO 
7.1. Após a apresentação dos Serviços correspondentes a cada etapa, inclusive a última, a 

Contratante terá os prazos determinado no CRONOGRAMA abaixo, para análise e 

aprovação. Após a análise de cada etapa, a critério da Contratante, será realizada reunião 

para discutir os pontos a serem alterados e a superação das pendências. 

 

7.2. Concluídos todos os serviços, e depois de efetuadas as alterações solicitadas pela 

Contratante, a Contratada fará a comunicação escrita e procederá à entrega definitiva dos 

Projetos, a fim de permitir o Recebimento Provisório. 

 
8. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E PAGAMENTOS 
8.1. A entrega definitiva dos projetos deverá ser realizada pela contratada em até 145 (cento e 
quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, devendo, 
obrigatoriamente, durante a execução do contrato, serem cumpridos, todos os prazos previstos 
no cronograma abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS 
PERCENTUAL 

DE PAGAMENTO 

1 

Entrega dos Estudos 
Preliminares compatibilizando 
estrutura idealizada e projetos 
complementares 

30 (trinta) dias consecutivos, após 
assinatura do contrato. 

- 

1.1 

Análise e aprovação dos 
estudos preliminares pelo 
CRCMG e pagamento parcial 

10 (dez) dias subsequentes à 
entrega dos estudos preliminares, 
pela Contratada. 

10% 

2 
Entrega do anteprojeto de 
formas estruturais 

15 (quinze) dias subsequentes à 
conclusão da análise dos estudos 
preliminares, pelo CRCMG 

- 

2.1 

Análise e aprovação do 
anteprojeto de formas 
estruturais e pagamento 
parcial 

10 (dez) dias subsequentes à 
entrega do anteprojeto de formas 
estruturais, pela Contratada 

10% 

3 
Entrega provisória de todos os 
projetos 

30 (trinta) dias subsequentes à 
conclusão da análise do 
anteprojeto de formas estruturais 
pelo CRCMG 

- 

3.1 Análise e aprovação dos 20 (vinte) dias subsequentes à 20%  
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projetos provisórios pelo 
CRCMG 

entrega provisória, pela Contratada 

4 

Entrega definitiva dos projetos 
após análise realizada pelo 
CRCMG. 

30 (trinta) dias subsequentes à 
conclusão da análise dos projetos 
provisórios pelo CRCMG 

- 

4.1 

Análise e aprovação definitiva 
pelo CRCMG (Recebimento 
definitivo). 

30 (trinta) dias subsequentes à 
entrega definitiva, pela Contratada 

60% ¹ 

¹Os prazos para aprovação definitiva e pagamento desta etapa não se aplicarão aos projetos que 
necessitam de aprovação junto a Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 

8.2. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada deverá apresentar a 
comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de entrada dos 
projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador responsável. 
Esses projetos somente serão aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, 
somente serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, da aprovação definitiva na 
concessionária ou no Corpo de Bombeiros, ou seja, os prazos para aprovação e pagamentos 
previstos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, não se 
aplicam, necessariamente, para os referidos projetos. 
 
8.3. A aceitação definitiva dos projetos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da 
Contratante, posto que a empresa Contratada deverá ser responsável pelos projetos 
elaborados. 
 
8.4. Caso a equipe técnica do CRCMG responsável pela análise dos projetos não aprove os 
serviços entregues em cada uma das etapas, por não estarem de acordo com o objeto do 
edital e as especificações constantes em seus anexos, a Contratada terá o prazo de até 10 
(dez) dias consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e correções, 
sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 86 da lei nº 8.666/93 e art. 47 da lei 
12.462/2011. 
 
9. ESTUDOS PRELIMINARES 
9.1. A entrega dos estudos preliminares será realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e constará dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela 
Contratante, servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

c) memoriais descritivos de cada projeto; 
d) 2 (duas) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
9.2. A análise e aprovação dos estudos preliminares serão realizadas pelo(s) responsável(is) 
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias após o respectivo recebimento. 
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9.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção nos estudos preliminares entregues, deverá a 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do 
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.1, com as devidas alterações 
e/ou correções.   
 
10. ANTEPROJETO DE FORMAS ESTRUTURAIS 
10.1. A entrega do anteprojeto de formas estruturais será realizada, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, após a conclusão da análise e aprovação dos estudos preliminares, no 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e 
constará dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela 
Contratante, servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas dos projetos estruturais (infraestrutura e 
subestrutura), plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsáveis 
técnicos; 

c) memoriais descritivos dos referidos projetos; 
d) 2 (duas) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
10.2. A análise e aprovação do anteprojeto de formas estruturais serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias após o 
respectivo recebimento. 
 
10.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção no anteprojeto de formas estruturais 
entregue, deverá a contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da 
comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 10.1, com as 
devidas alterações e/ou correções.   

 
11. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE TODOS OS PROJETOS 
11.1. A entrega provisória de todos os projetos será realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a conclusão da análise e aprovação do anteprojeto de formas estruturais, no 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e 
constará dos seguintes elementos: 
 

e) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela 
Contratante, servirão como prova da entrega; 

f) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

g) memoriais descritivos de cada projeto, com memórias de cálculo ; 
h) caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações 

e normas de execução de todos os projetos; 
i) 3 (três) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
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editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
11.2. A análise e aprovação dos projetos provisórios serão realizadas pelo(s) responsável(is) 
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 20 (vinte) dias após o respectivo 
recebimento. 

 
11.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção nos projetos provisórios entregues, deverá a 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do 
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 11.1, com as devidas 
alterações e/ou correções.  
 
12. RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS PROJETOS 
12.1. A entrega definitiva dos projetos será realizada pela contratada, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, após a conclusão da análise e aprovação dos projetos provisórios, no Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e constará 
dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela 
Contratante, servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos aprovados pelos órgãos 
competentes na forma exigida em normas legais vigentes, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memórias de cálculo; 
d) caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações 

e normas de execução de todos os projetos; 
e) 3 (três) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
12.2. A análise, aprovação e recebimento definitivo dos projetos serão realizados pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG, em até 30 (trinta) dias, após a entrega 
definitiva pela contratada. 

 
12.3. Concluída a análise dos serviços, o(s) responsável(is) técnico(s) indicados pelo 
CRCMG, lavrará(ão) e encaminhará(ão) à Comissão designada pelo CRCMG, um dos 
seguintes documentos: 

 
a) Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, no caso de cumprimento total e 

adequado aos termos do contrato; 

 
b) Relatório de verificação circunstanciado do serviço, no caso de constatação de 

insuficiências, vícios, defeitos ou incorreções. 
 

12.4. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, a Comissão adotará uma das 
seguintes providências: 
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a) aceitação dos serviços em caráter definitivo;  

 
b) notificação à Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo de até 10 

(dez) dias consecutivos, independentemente das sanções cabíveis. 
 

c) Notificação à Contratada de que os projetos não serão aceitos, pelo CRCMG, uma vez 
que foram considerados inviáveis tecnicamente, sem a possibilidade de correção, 
ficando o CRCMG desobrigado de efetuar o pagamento correspondente a esta etapa, 
previsto no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, e 
podendo, ainda, solicitar restituição pelos valores já pagos nas etapas anteriores, tendo 
em vista que o objeto final do contrato, não foi cumprido em acordo com as premissas 
deste edital e do contrato. 

 
13. PADRONIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos 

gráficos serão padronizados no que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de 

escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinações da ABNT a respeito. 

 
13.2. As plantas serão executados utilizando-se software com a plataforma AutoCAD (versão 
2016) e apresentados ao CONTRATANTE em arquivos eletrônicos, com todos os formatos 
padrão ABNT impressas em papel sulfite, com legendas e cotas, não sendo admitidas rasuras 
ou emendas. Não serão admitidos projetos elaborados em AutoCAD versão estudantil. 
 
13.3. Todas as plantas deverão conter, no módulo inferior direito, o selo da empresa, e no 
módulo imediatamente superior, as informações relativas à Contratada, ao autor do projeto de 
cada área específica, informações das escalas utilizadas e a data de elaboração, devendo 
ainda, ser deixado espaço livre para registro futuro de revisões, alterações, etc., onde deverão 
estar contidas a data de revisão e a descrição da alteração efetuada. 
 
13.4. As plantas serão numeradas através de código alfanumérico, permitindo identificar o 
projeto, o número da prancha dentro do projeto e a referência a outros projetos, se for o caso.  
 
Cada planta apresentada deverá conter em seu título a disciplina a que se refere, fase do 
projeto que se propõe e o pavimento/ambiente a que se destina. 
 
13.5. Deverá ser apresentada uma lista contendo a relação completa de todos os documentos 
que compõem cada projeto, informando devidamente o número da planta, título e status da 
emissão (emissão inicial, revisão 1 ou outra). 
 

13.6. Os documentos complementares serão apresentados, cada um deles, em dois jogos 
impressos em tamanho A4, encadernados e devidamente identificados a qual disciplina se 
refere, fase do projeto que se propõe e o pavimento/ambiente a que se destina. 
 

13.7. O formato de apresentação das plantas em meio magnético deve ser compatível com o 
AutoCad 2016 e dos documentos complementares em formato compatível com o MS-Word 
(textos) e MS-Excel (planilhas), em versões atualizadas, em comum acordo com o Fiscal do 
Contrato. 
 
13.8. Todo o material entregue deverá estar acondicionado em caixas arquivo, na correta 
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sequência, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terão o seu 
conteúdo identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverão estar na primeira 
caixa arquivo. O primeiro documento da primeira caixa deverá ser a relação completa de 
todas as caixas com seus conteúdos. 

 
14. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 
14.1. DEFINIÇÕES 
14.1.2. Planta de Locação: representa a implantação da obra no terreno, indicando os 
acessos, posição e orientação da(s) edificação(ções), recuos e afastamentos, cotas e níveis 
principais e quadro geral de áreas (totais, por setor, pavimento e/ou bloco, úteis e/ou 
construídos, conforme o caso);  
 
14.1.3. Plantas Baixas: definem, no plano horizontal, a compartimentação interna da obra, 
indicando a designação, localização, inter-relacionamento e dimensionamentos finais (cotas, 
níveis acabados e áreas) de todos os pavimentos, ambientes, circulações e acessos. 
Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com 
sistema de abertura), conjuntos sanitários e equipamentos fixos;  
 
14.1.4. Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuração arquitetônica, indicando a 
localização e dimensionamento finais (cotas e níveis acabados) de todos os seus elementos. 
Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terraços, lanternins, domus, calhas, caixas 
d’água e equipamentos fixos;  
 
14.1.5. Cortes Gerais: definem, no plano vertical, a compartimentação interna da obra e a 
configuração arquitetônica da cobertura, indicando a designação, localização, inter-
relacionamento e dimensionamento finais (alturas e níveis acabados) de pavimentos, 
ambientes, circulações e elementos arquitetônicos significativos. Representam a estrutura, 
alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, 
conforme o caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, caixas d’água e equipamentos 
fixos;  
 
14.1.6. Fachadas: definem a configuração externa da obra, indicando todos os seus 
elementos, em especial, os acessos. Representam a estrutura, alvenarias, revestimentos 
externos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, muros, grades, telhados, 
marquises e outros componentes arquitetônicos significativos;  
 
14.1.7. Plantas de Teto refletido: quando necessárias, definem, detalhadamente, a 
paginação de tetos rebaixados e forros indicando todos os seus elementos. Representam, 
conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamento), alvenarias e elementos dos projetos 
complementares (luminárias e sprinklers, por exemplo);  
 
14.1.8. Plantas de Piso: quando necessárias, definem a paginação de pavimentações e 
pisos, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura 
(pilares), alvenarias e elementos dos projetos complementares (tomadas de piso e ralos);  
 
14.1.9. Elevações: quando necessárias, definem, detalhadamente, a paginação de 
revestimentos de paredes, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o 
caso, a estrutura (vigas e lajes), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos 
complementares (quadros de luz, por exemplo);  
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14.1.10. Detalhes: desenvolvem e complementam as informações contidas nos itens 
anteriormente relacionados. Representam em plantas, cortes, elevações e/ou perspectivas, 
detalhando todos os elementos arquitetônicos necessários à perfeita execução da obra. Em 
geral, compreendem:  

a) Ampliações de compartimentos, em especial, banheiros, copas, vestiários e áreas 

molhadas;  

b) Detalhes de construção, fabricação e/ou montagem de muros, jardineiras, bancos e 

outros elementos paisagísticos; 

c) Escadas e rampas;  

d) Revestimentos e pavimentações;  

e) Impermeabilizações e proteções (térmicas, acústicas, etc);  

f) Bancas e bancadas;  

g) Soleiras, peitoris, chapins, rodapés e outros arremates;  

h) Telhados (estrutura e telhamento);  

i) Esquadrias;  

j) Balcões, armários, estantes, prateleiras e guichês;  

k) Forros, lambris e divisórias;  

l) Grades, gradis e portões;  

m) Guarda-corpos e corrimãos;  

n) Detalhes gerais (em concreto, alvenaria, argamassas, mármores e granitos, materiais 

cerâmicos, plásticos e borrachas, produtos sintéticos e outros); - Detalhes de 

carpintaria e marcenaria (madeira);  

o) Detalhes de serralheria (ferro, alumínio e outros materiais); 

p) Detalhes de esquadrias e estruturas de apoio das esquadrias, vidros e guarnições; 

q) Detalhes dos brises e estruturas de apoio e reforços necessários para viabilizar a 

aplicação na construção existente. 

 

15. ELEMENTOS MÍNIMOS DO PROJETO EXECUTIVO 
 
15.1. FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E DRENAGEM 
15.1.1. Relatórios técnicos, onde deverão ser apresentados: descrição detalhada da solução, 
justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo 
dos recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com os valores 
admissíveis, considerações sobre o comportamento das fundações ao longo do tempo e 
eventuais riscos de danos em edificações vizinhas, logísticas de atuação definidas em todas as  
etapas construtivas;  

a) Planta de locação e formas das fundações, com os detalhes construtivos e armações 
específicas;  

b) Planta de locação dos pilares e respectivas cargas;  
c) Forma e armação, em escala adequada, das vigas e dos blocos de fundação;  
d) Especificações técnicas de materiais e serviços;  
e) Estudo de viabilidade e orientação da solução mais adequada, visando aspectos de 

segurança da obra, entorno e recursos financeiros; 
f) Definição dos níveis de assentamento/implantação, cargas de trabalho. 

Especificações técnicas; 
g) Definição da sequência executiva das atividades, compatibilizando-se a execução das 

fundações com os demais itens de serviço previsto para a obra; 
h) Definição do tipo de contenção a ser implantada, tendo em vista os aspectos técnicos, 

entorno e aspectos econômicos pertinentes; 
i) Determinação dos empuxos atuantes; 
j) Elaboração de metodologia e sequência das estruturas de contenção, 
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compatibilizando-as com as atividades de terraplenagem e drenagem; 
k) Desenvolvimento de um plano de escavação detalhado, determinando a posição 

exata do nível d'água, incluindo levantamento topográfico e cadastral, com 
informações relacionadas à posição e às condições da vizinhança; verificação prévia 
das condições físicas dos imóveis vizinhos, controle e monitoramento do próprio 
rebaixamento e a boa execução dos escoramentos; 

l) Determinação da necessidade e apresentação de projeto contemplando metodologias 
a serem empregadas para rebaixamento do lençol freático, com estudos das 
condições geotécnicas, que devem levar em consideração aspectos técnicos do 
terreno, do entorno da construção, logísticos e de prazo, além de detalhamento das 
metodologias empregadas; 

m) Especificação das quantidades de intervenções, assim como suas respectivas 
profundidades e dimensionamentos; 

n) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração das unidades; 

o) Acompanhamento da solução adotada e inter relacionamento com os demais projetos. 
 
16.2. ESTRUTURA DE CONCRETO 
16.2.1. Relatório técnico, onde deverão ser apresentados: ações e coações consideradas no 

cálculo estrutural, os critérios de dimensionamento de cada peça estrutural, consumo de 

concreto, aço e forma por pavimento, sequência executiva obrigatória, se for requerida pelo 

esquema estrutural;  

 

16.2.2. Desenhos de formas contendo:  
a) Planta, em escala apropriada 1:50, de todos os pavimentos e escadas, considerando 

os pisos acabados definidos em cada ambiente e pavimento;  
b) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;  
c) Detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, shafts;  
d) Indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com 

exceção do peso próprio;  

 

e) Indicação da resistência característica do concreto;  
f) Indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o esquema 

estrutural; 

g) Indicação das contra-flechas;  
h) Apresentação de projeto de escoramento, com Indicação dos escoramentos 

necessários por pavimento, em cada fase de evolução da obra, de acordo com 
concretagem de cada pavimento ou parte da estrutura; 

i) Detalhes executivos, em separado, dos projetos das obras relativas à 1ª fase de 
implantação do projeto e 2ª fase, quando da integração das unidades do CRCMG 
(nova sede e sede atual). 
 

16.2.3. Desenhos de armações contendo:  
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural; 

Especificação do tipo de aço;  
b) Tabela e resumo de armação por folha de desenho;  
c) Detalhes de armaduras especiais; 
d) Especificações técnicas de materiais e serviços;  
e) Obediência às Normas pertinentes em vigor, especialmente a : 
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✓ ABNT NBR-6118- “Projeto de Estruturas de Concreto- Procedimento”,  
✓ ABNT NBR 14931– “Execução de Estruturas de Concreto- Procedimento", 
✓ ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio”, 
✓ ABNT NBR 15575- "Edificações habitacionais -Desempenho - Parte 1: Requisitos 

gerais, e Parte 2 : Requisitos para os sistemas estruturais", 
f) Instrução Técnica IT-06 “Segurança Estrutural das Edificações”, do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais. 
g) Demais Normas necessárias vigentes. 

 
16.3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 
a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  

b) Planta de situação em escala mínima de 1:500 indicando a localização de todas as 
tubulações externas e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e outros;  

c) Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, com a 
indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das tubulações 
quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, quer horizontais ou verticais, 
localização precisa dos aparelhos sanitários e pontos de consumo, reservatórios, 
poços, bombas, equipamentos como instalações hidropneumáticas, estação redutora 
de pressão, caso haja, irrigação das áreas verdes e outros; 

d) Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;  

e) Desenho da instalação de água fria em representação isométrica, referente aos 
grupos de sanitários e à rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos 
tubos, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, 
válvulas e outros elementos;  

f) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 
suporte da instalação;  

g) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
h) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

i) Quantitativos de materiais e fornecimentos.  
 
16.4. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta de situação em escala mínima de 1:500 indicando a localização de todas as 

tubulações externas, as redes existentes das concessionárias e demais equipamentos 
de interesse; 

c) Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, com a 
indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das tubulações 
quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, localização precisa dos 
aparelhos sanitários, ralos e caixas sifonadas, peças e caixas de inspeção, tubos de 
ventilação, caixas coletoras e instalações de bombeamento, se houver, caixas 
separadoras e outros;  

d) Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejo de água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;  

e) Detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, 
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários;  

f) Desenho da instalação de esgoto sanitário em representação isométrica, referente à 
rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, ramais, coletores e 
subcoletores;  
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g) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 
suporte da instalação; 

h) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

i) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
 

16.5. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta de situação em escala mínima de 1:500, indicando a localização de todas as 

redes e ramais externos, posicionamento de todos os elementos de coleta e 
características das respectivas áreas de contribuição, com dimensões, limites, cotas, 
inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;  

c) Planta da cobertura e dos demais níveis da edificação, preferencialmente em escala 
1:50, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das 
declividades, materiais e demais características de condutores, calhas, rufos e 
canaletas;  

d) Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o posicionamento dos 
condutores verticais;  

e) Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensões 
físicas e características de instalações de bombeamento, drenos e caixas de 
inspeção, caixas de reservação, de areia e coletora;  

f) Isométrico da instalação;  
g) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
h) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

i) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
 
16.6. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
 

b) Planta de situação, em escala adequada, com indicação das canalizações externas, 
inclusive redes existentes das concessionárias e outras de interesse;  

 
c) Planta geral para cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, 

contendo indicação das tubulações, comprimentos, vazões, pressões nos pontos de 
interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, especificações dos 
materiais básicos e outros; 

  
d) Representação isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou 

mangotes, chuveiros automáticos, com indicação de diâmetros, comprimento dos 
tubos e das mangueiras, vazões nos pontos principais, cotas de elevação e outros; 

  
e) Desenhos esquemáticos referentes à sala de bombas, central de gás, reservatórios e 

abrigos;  
 

f) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 
suporte da instalação; 
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g) Apresentação de projeto referente à 1ª etapa de implantação, isto é, contemplar todas 
as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída, para a 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros;  

 
h) Apresentação de projeto referente à 2ª etapa de implantação, isto é, contemplar todas 

as instalações e adequações necessárias para a aprovação do projeto junto ao Corpo 
de Bombeiros da unificação das duas sedes, incluindo a avaliação das instalações da 
atual sede do CRCMG e apresentação de ajustes necessários para a aprovação junto 
ao Corpo de Bombeiros; 

 
i) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; 

 
j) Aprovação dos projetos 1ª e 2ª fase junto ao Corpo de Bombeiros.  

 
16.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto; 
  

b) Planta e detalhes do local de entrada e medidores (quando for o caso) na escala 
especificada pela concessionária local; 

  
c) Planta, corte e elevação da subestação, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, 

na escala de 1:50; 
  

d) Planta geral de implantação da edificação, em escala adequada, indicando elementos 
externos ou de entrada de energia, como:  

1. Localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição e, se 
necessária, a subestação com suas características principais;  

2. Localização da cabine e medidores;  
3. Outros elementos.  
4. Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50, e das áreas 

externas em escala adequada, indicando:  
5. Localização dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e 

indicações dos circuitos pelos quais são alimentados;  
6. Localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada, 

com suas respectivas cargas;  
7. Traçado dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;  
8. Traçado, dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos 

circuitos terminais e dispositivos de manobra e proteção;  
9. Tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas 

características como carga, capacidade e outras;  
10. Detalhes completos dos projetos de aterramento e pára-raios;  
11. Diagrama unifilar geral de toda a instalação e de cada quadro;  
12. Esquema e prumadas;  
13. Código de identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de 

execução, adotando critérios uniformes e sequência lógica;  
14. Legenda das convenções usadas;  
15. Alimentação de instalações especiais;  
16. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
17. Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
18. Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
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todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

19. Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e 
fornecimentos.  

 
16.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – TELEFONIA 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto; 
b) Leiaute da central de comutação;  
c) Corte esquemático detalhado do distribuidor geral da edificação, mostrando a 

disposição dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;  
d) Detalhes gerais da caixa subterrânea de entrada ou entrada aérea, poços de elevação 

e cubículos de distribuição;  
e) Planta geral de cada nível da edificação, de preferência na escala 1:50, com a 

localização da rede de entrada e secundária, caixas de saída, prumadas, trajetória, 
quantidade, distribuição e comprimento dos condutores do sistema de telefonia;  

f) Corte das prumadas e tubulações de entrada;  
g) Corte vertical contendo a rede primária e mostrando, de forma esquemática, os 

pavimentos e a tubulação telefônica da edificação, com todas as suas dimensões, 
incluindo o esquema do sistema de telefonia. O esquema do sistema de telefonia 
deverá apresentar a configuração da rede com cabeamento estruturado; 

h) Nas edificações com pavimento-tipo deverá ser elaborada uma planta-tipo, definindo a 
distribuição dos condutores para cada recinto dos diversos pavimentos;  

i) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 
suporte da instalação;  

j) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; 
k) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração;  

l) Quantitativos de materiais e fornecimentos.  
 

16.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - ANTENAS COLETIVAS DE TV, FM E 
TV A CABO 
 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, indicando prumadas, 

pontos receptores com sua altura do piso, comprimento e caminhamento dos cabos e 
demais componentes com suas características;  

c) Planta de cobertura, em escala adequada, indicando a localização precisa dos 
mastros de antenas;  

d) Corte transversal da edificação, indicando todas as prumadas;  
e) Planta e elevação do local de instalação do painel de processamento;  
f) Cortes e detalhes dos equipamentos, suportes e acessórios que se fizerem 

necessários para compreensão do projeto;  
g) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
h) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
i) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

j) Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e 
fornecimentos.  
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16.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – SEGURANÇA -CIRCUITO 
FECHADO DE TV 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo indicação de 

locação e características dos receptores, a área de visualização de cada receptor, a 
rede de distribuição, locação e área da central de monitores e indicações da infra-
estrutura necessária para alimentação dos equipamentos;  

c) Planta das áreas externas com as mesmas indicações;  
d) Leiaute da central de monitores;  
e) Diagrama esquemático de ligação dos componentes;  
f) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
g) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

h) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
 
16.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - DETECÇÃO E ALARME DE 

INCÊNDIO 
a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta geral de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo 

a localização e caracterização dos detectores, alarmes manuais, do painel central e 
dos eventuais repetidores e o caminhamento dos ramais, da rede de dutos e fios;  

c) Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;  
d) Diagrama de interligação entre todos os equipamentos aplicáveis;  
e) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
f) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

g) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
 
16.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – REDE DE LÓGICA 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta geral de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo 

as caixas de saídas, painéis de distribuição, hubs, switchs, servidores e infra-estrutura 
para passagem dos cabos, caminhamento e respectivas identificações dos mesmos;  

c) Desenhos esquemáticos de interligação;  
d) Diagramas de blocos;  
e) Identificação das tubulações e circuitos que não permita dúvidas na fase de execução, 

adotando critérios uniformes e sequência lógica;  
f) Detalhes do sistema de aterramento;  
g) Legenda das convenções utilizadas;  
h) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
i) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

j) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; 
k) Para execução do Cabeamento Estruturado devem ser seguidas as normas abaixo, 

sendo obrigatórias as da ABNT: 
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• ABNT-NBR5410:Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

• ABNT-NBR5419:Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas; 

• ABNT-14.565: Cabeamento Estruturado; 

• EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard; 

• EIA/TIA 569-A: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces; 

• EIA/TIA 606-A: Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure 
of Commercial Buildings 

• EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications. 

l) Para execução das instalações elétricas devem ser seguidas as normas abaixo, sendo 
obrigatórias as da ABNT: 

• ABNT-NBR5410/04: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

• ABNT-NBR5419/04: Proteção de Edificações Contra Descargas 
Atmosféricas; 

• ABNT-NBR 5444/86 – NBR 5446/80 – NBR 5453/85 – Simbologia Gráfica 

• ABNT-NBR5361; 
m) Devem ser seguidas ainda as disposições específicas dos fabricantes dos 

componentes quando forem mais restritivas que as normas acima relacionadas. 
 
16.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS – REDE DE LÓGICA, SONORIZAÇÃO 
E INSTALAÇÃO CENOTÉCNICA PARA AUDITÓRIO E PLENÁRIO 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Projeto de projeção de vídeo e dados; 
c) Projeto de sonorização, incluindo equipamentos de som ambiente unificado para as 

duas sedes e som operacional para auditório/plenário, incluindo mesas de controle, 
microfones, amplificadores, sonofletores, caixas acústicas, caixas de retorno; 

 
d) Projetos de equipamentos de áudio e vídeo; 
e) Luminotécnica, para auditório/sala plenária; 

 
16.14. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES - VENTILAÇÃO MECÂNICA 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta geral de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo 

indicação dos dutos de insuflamento ou exaustão de ar, quanto a materiais, 
comprimentos, dimensões, com elevações; bocas de insuflamento e exaustão, 
localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos 
de alimentação de força, com os respectivos consumos, interligações elétricas, 
comando e sinalização, ventiladores, com os respectivos pesos e outros elementos;  

c) Desenhos da instalação de ventilação mecânica em representação isométrica, com a 
indicação de dimensões e comprimento dos dutos, vazões, pressões nos pontos 
principais ou críticos e outros elementos;  

d) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 
suporte da instalação;  

e) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

f) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos. 
 
16.15. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES – ELEVADORES 

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
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b) Desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicação das dimensões 
principais, espaços mínimos para a instalação dos equipamentos (caixa, cabina, 
contrapeso, casa de máquinas, poços e outros), e outras características 
determinantes da instalação;  

c) Desenho da casa de máquinas e poço, em escala adequada;  
d) Cortes elucidativos, em escala mínima de 1:50;  
e) Esquemas de ligação elétrica;  
f) Desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para 

melhor compreensão do sistema;  
g) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
h) Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e 

fornecimentos.  
 
16.16.  PAISAGISMO 

a) Plano global de zoneamento paisagístico com todos os elementos constantes do 
projeto básico devidamente conferidos e verificadas as suas interferências, com 
representação, por código, de toda a vegetação representada em planta, identificando-
a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome científico e popular, além de 
espaçamento de mudas, projeção de áreas sombreadas e quadro demonstrativo de 
quantidades e tamanho das espécies a serem adquiridas;  

b) Plantas e cortes do terreno em escalas nunca menores que 1:100;  
c) Indicação de movimentos de terra com demonstração e quantificação de áreas de 

corte e aterro;  
d) Plantas de implantação com a locação e identificação final dos elementos externos de 

sinalização em escala 1:500 quando se tratar de um grupo de edificações e escala 
1:200 ou 1:100 quando se tratar de uma única edificação;  

 
e) Indicação das edificações e de seus acessos de pedestres e veículos devidamente 

cotados;  
f) Definição de todo o espaço externo e seu tratamento: caminhos, canteiros e demais 

elementos, todos com dimensões e locação definitiva;  
g) Representação da conformação final do terreno, com indicação das curvas de nível e 

dos pontos baixos para coleta de águas pluviais;  
h) Localização de todos os equipamentos fixos de apoio;  
i) Locação, dimensionamento e detalhamento de elementos específicos; calçamentos, 

meios-fios, jardins internos e externos, muros, cercas, divisórias de canteiros, bancos, 
lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos, etc.  

j) Localização das áreas gramadas, canteiros, arbustos e vegetação de porte;  
k) Quando se tratar de áreas adjacentes à edificação, usar os mesmos eixos do projeto 

de arquitetura;  
l) Previsão com locação de redes e pontos de consumo necessários ao 

desenvolvimento de projetos de hidráulica, irrigação e drenagem, de eletricidade, de 
sonorização, de pavimentação e outros, definindo o percurso das redes de forma a 
evitar interferências com os canteiros previstos ou existentes;  

m) Esquemas gerais de iluminação, irrigação e drenagem, tanto externo quanto interno, 
harmonizados com os projetos específicos dessas áreas;  

n) Relatório com especificações das necessidades de correção química e orgânica do 
solo, profundidade das valas; 

o) Orçamento detalhado dos elementos e componentes, baseado em quantitativos e 
fornecimentos; 

p) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
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todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração;  

 
16.17. CLIMATIZAÇÃO  

a) Relatório técnico, conforme práticas de projeto;  
b) Planta de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:50, 

contendo indicação, locação dos SPLITS, dos dutos de insuflamento e retorno de ar, 
condensação (drenos), quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com 
elevações; bocas de insuflamento e retorno; localização precisa dos equipamentos, 
aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo; interligações elétricas, 
comando e sinalização e outros elementos;  

c) Desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, 
com a indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, 
vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, 
válvulas e outros elementos; 

d) Detalhes dos locais para condicionadores e outros elementos;  
e) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e 

suporte da instalação;  
f) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 

todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

g) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  
h) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  

 
 

16.18. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PELE DE VIDRO SISTEMA GLAZING , BRISES DE 
ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM ACM 

a) Solução de fachadas compatibilizadas com o projeto estrutural dos edifícios, que deve 
garantir a eficiência do sistema; 

b) Elementos das fachadas que devem resistir a ação de vento e permitir a colocação de 
vidros, silicones, gaxetas e dispositivos auxiliares sem apresentar deflexões 
permanentes. O desenho dos caixilhos e a qualidade dos vidros também devem 
proporcionar conforto térmico e acústico aos usuários do edifício e os elementos de 
encaixe, como gaxetas, devem ser bem flexíveis e não ressecar ao longo do tempo; 

c) Projeto executivo que deverá constar o dimensionamento estrutural, painéis, 
componentes, acessórios, chumbadores, rufos e pingadeiras, memorial descritivo dos 
serviços de instalação e manutenção; 

d) Planta de cada nível da edificação e cortes, contendo indicação, locação das 
estruturas de apoio, materiais, comprimentos e dimensões, com elevações; detalhes;  

e) Desenhos do sistema de instalação, com a indicação de dimensões;  
f) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para apoio e 

suportes;  
g) Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos, com definição do 

acabamento, cor dos vidros laminados refletivos, valores foto-energéticos, 
características específicas dos alumínios, vedações que garantam estanqueidade do 
sistema proposto;  

h) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração das duas sedes, além das instalações e adequações necessárias 
para a revitalização da atual sede; 

i) Quantitativos de materiais e fornecimentos.  
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16.19. PROJETOS DE ACÚSTICA 
a) Projeto contendo planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessários para 

a boa execução dos serviços;  
b) O projeto de acústica deverá obedecer às seguintes normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:  

• NBR 12.179 e NB101 - Tratamento acústico em recintos fechados;  

• NBR 10.151 – Níveis de ruído externo;  

• NBR 10.152 - Níveis de ruído para conforto acústico;  

• deverá obedecer ainda à legislação vigente sobre o controle do ruído e poderá 

• obedecer às normas de outros países, quando a ABNT for omissa ou quando a 
sua utilização for mais conveniente e mais adequada que as normas brasileiras 
existentes; 

c) Projeto deverá englobar o projeto de isolamento acústico, tratamento acústico, os 
estudos geométrico-acústicos e o projeto de condicionamento acústico do recinto a 
ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita 
audição, dentro dos padrões exigidos para cada tipo de ambiente;  

d) Deverá apresentar a indicação e especificação dos materiais utilizados no tratamento 
do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acústicas, indicação e 
especificação dos painéis acústicos utilizados para reflexão, absorção e/ou isolamento 
acústico, inclusive detalhe de execução;  

e) Constar o detalhamento executivo das portas e janelas acústicas em escala 
conveniente e nele deverão constar:  

• indicação dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos, 
especificação e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas, 
montagem e espessura dos vidros das janelas e indicação dos processos e 
materiais a serem utilizados nas vedações das frestas, tais como borrachas, 
massas e juntas de vedação, que possam garantir a perfeita estanqueidade e 
impermeabilidade acústica das esquadrias, identificando-os por meio de círculos 
numerados e setas apontando para cada um deles;  

• legenda dos detalhes, com especificação resumida de cada um dos materiais 
utilizados nas portas e janelas acústicas, seus itens ordenados de acordo com a 
numeração indicada dentro dos círculos identificadores dos materiais; 

f) Deverá conter plantas de detalhamento de painéis acústicos; Indicação de todos os 
materiais componentes dos painéis acústicos utilizados para reflexão, absorção e/ou 
isolamento acústico, e do tipo de montagem elou aplicação de cada painel, 
identificando-os; 

g) Deverá conter plantas dos estudos geométricos – acústicos (desenhos) com os 
devidos resultados dos estudos, constando de:  
• plantas baixas, em escala conveniente, com indicação de todas as reflexões úteis 
para reforço do som direto, provocadas por paredes, planos e superfícies refletoras, 
projetadas especificamente com essa finalidade;  
• corte no eixo longitudinal, com indicação de todas as reflexões úteis para reforço do 
som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando projetados 
especificamente com essa finalidade;  
• detalhe com indicação de todas as cotas necessárias a implantação dos planos 
refletores, de modo a garantir todas as inclinações estabelecidas nos estudos 
gráficos, para melhor aproveitamento das reflexões. 

h) Apresentação de projeto referente à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, contemplar 
todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser construída e 
futura integração; 

i) Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  

http://www.crcmg.org.br/


 
 
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 148/2017 

MODALIDADE Tomada de Preços 

Nº DA MODALIDADE 002/2017 

 

23 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 

 

16.20. PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVA FINAL COMPATIBILIZADA 
a) Projeto completo compatibilizado, contendo planta baixa, cortes e todos os 

detalhamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços, 
conforme descrito em cada projeto específico acima; 

b) Apresentação de projetos executivos referentes à 1ª e 2ª fase de implantação, isto é, 
contemplar todas as instalações e adequações necessárias para a nova sede a ser 
construída (para aprovação inicial) e futura integração. 
  
 
 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2017. 
 
 

Engenheira Thais Soares Donato 
CREAMG Nº37706/D 
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