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ANEXO XI
Modelo de Proposta de Precos

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

RAZAO SOCIAL: CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE: E-MAIL: I CONTATO:
SERVICOS A SEREM REALIZADOS: Elaboragdo de projetos complementares executivos, referentes a obra de construcdo da nova sede -
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais — CRCMG e unificacdo com o prédio da sede atual, sob regime de | PRAZO DE EXECUCAO: Até 145 dias
empreitada por preco global.
Informar Precgo global, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboracé@o dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos
autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execugéo da obra, enfim, tudo o que for necessério para a execugéao total e completa dos trabalhos, conforme
especificagdes constantes no edital
VALORES (R$)
E CODIGO FONTE DESCRIQAO DOS SERVIGCOS UN QUANT CUSTO SEM BDI CUSTO COM BDI
= TOTAL TOTAL
UNIT. ITEM UNIT. ITEM
EQUIPE TECNICA NECESSARIA
1.0 CON-001 CONSULTORIA / ELABORA(;AO DE PROJETOS E COMPATIBILIZACAO
ENGENHEIRO/ARQUITETO, CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAQAO TECNICAE
11 CON-CON-015 SETOP/MG COMF’ATIBILIZA(;AO DE PROJETOS) HIH 220,00
20 VIS-001 VISTORIA E CADASTROS
21 VIS-CAD-015 SETOP/MG | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - FAIXA C HH 220,00
3.0 PROJETOS PROJETOS EXECUTIVOS DE:
31 ORCAMENTOS MERCADO | Infraestrutura (contengdes e fundagdes)
3.2 ORCAMENTOS MERCADO | Superestrutura (projeto estrutural)
33 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de drenagem
3.4 ORCAMENTOS MERCADO | Projetos de instalacbes elétricas e eletrdnicas VB 1,00
35 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de cabeamento estruturado (rede l6gica e telefone) VB 1,00
3.6 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio VB 1,00
37 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento VB 1,00
3.8 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo VB 1,00
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), sonorizag&o, audio
3.9 ORCAMENTOS MERCADO e video (auditdrio e plenario); vB 1,00
3.10 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de AcUstica (auditério e plenario) VB 1,00
3.11 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilancia), VB 1,00
3.12 ORCAMENTOS MERCADO Projeto de Grupo Gerador VB 1,00
3.13 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto Luminotécnico VB 1,00
3.14 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de Ar Condicionado / Ventilagdo Mecanica / Exaustdo VB 1,00
3.15 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias VB 1,00
3.16 ORCAMENTOS MERCADO Projeto de Transporte Vertical (elevador) VB 1,00
3.17 ORCAMENTOS MERCADO Projeto de Gas Combustivel VB 1,00
3.18 ORCAMENTOS MERCADO | Projetos de Conceito Sustentavel — Cobertura verde, Captagéo e Aproveitamento das aguas Pluviais; VB 1,00
3.19 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto de captagdo e irrigagdo de areas externas VB 1,00
3.20 ORGAMENTOS MERCADO | Projeto de Paisagismo VB 1,00
3.21 ORCAMENTOS MERCADO | Planilha Orgamentaria para execugéo da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente VB 1,00
3.22 ORGAMENTOS MERCADO | Cronograma Fisico Financeiro VB 1,00
Memorial Descritivo e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de
3.23 ORCAMENTOS MERCADO | implantacéo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessario para a VB 1,00
perfeita execucéo das obras.
324 ORCAMENTOS MERCADO Projeto dg impe_rmeabiliza(;éo das areas frias, areas externas descobertas, terragos, coberturas e VB 1,00
espelho d’agua;
3.25 ORGAMENTOS MERCADO Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual revitalizada VB 1,00
3.26 ORCAMENTOS MERCADO | Projeto dos revestimentos em brises de aluminio; VB 1,00
TOTAIS: CUSTO: PRECO:
Valor total: R$ ( )
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PRAZOS DE ENTREGA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS
X PERCENTUAL
DESCRIGAO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS DE PAGAMENTO
Entrega dos Estudos — Preliminares | 55 (yinia)  dias  consecutivos, ap6s
1 compatibilizando estrutura idealizada e . -
projetos complementares assinatura do contrato.
11 Andlise dos estudos preliminares pelo 10 (dez) dias subsequentes a entrega dos 10%
: CRCMG e pagamento parcial estudos preliminares, pela Contratada.
Entrega do anteprojeto de formas 15 (quin.ze) dias subsequente_s 5'51 conclusdo
2 | astruturais da analise dos estudos preliminares, pelo -
CRCMG
Anglise do anteprojeto de formas 10 (dez_) dias subsequentes a ent.rega do
2.1 estruturais e pagamento parcial anteprojeto de formas estruturais, pela 10%
Contratada
30 (trinta) dias subsequentes a conclusdo
3 | Entrega proviséria de todos os projetos da andlise do anteprojeto de formas -
estruturais pelo CRCMG
31 Andlise dos projetos provisérios pelo | 20 (_vint_e) dias subsequentes a entrega 20%
) CRCMG proviséria, pela Contratada
4 Entrega definitiva dos projetos apoés go (trirltlg) digs subs_ecguentes ac anIUSE}O
A . a analise dos projetos provisérios pelo -
andlise realizada pelo CRCMG. CRCMG
4.1 | Recebimento definitivo pelo CRCMG 30 _(f[r_lnta) dias subsequentes a entrega 60% *
definitiva, pela Contratada

10s prazos para aprovacao definitiva e pagamento desta etapa ndo se aplicardo aos projetos que necessitam de
aprovacgdo junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

CONDICOES DE PAGAMENTO: Os pagamentos ser&o realizados em etapas, de acordo com os percentuais
do valor global do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE
PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apOs a aprovacao por parte do CRCMG, dos servigos
entregues pela Contratada, em cada etapa, mediante apresentacdo pela contratada da Nota Fiscal com as
devidas deduc®es legais, acompanhada das certidGes de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Submetemo-nos a todas as condi¢des do Edital n® 002/2017, inclusive quanto ao cumprimento na integra do
respectivo Anexos.

Dados do representante legal da empresa, responsavel pela assinatura do Contrato:

Nome:
Funcéo:
Telefone/Fax:

CPF:
Endereco Eletrbnico (e-mail):

de de 2017.

Assinatura do representante legal da empresa
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