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	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
	148/2017

	MODALIDADE
	Tomada de Preços

	Nº DA MODALIDADE
	002/2017



ANEXO XI
Modelo de Proposta de Preços
	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZÃO SOCIAL:
	 
	CNPJ:
	 

	ENDEREÇO:

	TELEFONE:                                                               
	E-MAIL:
	CONTATO:

	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: Elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra de construção da nova sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG e unificação com o prédio da sede atual, sob regime de empreitada por preço global.
	PRAZO DE EXECUÇÃO:  Até 145 dias

	Informar Preço global, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboração dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execução da obra, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos trabalhos, conforme especificações constantes no edital

	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QUANT
	VALORES (R$)

	
	
	
	
	
	
	CUSTO SEM BDI
	CUSTO COM BDI

	
	
	
	
	
	
	UNIT.
	TOTAL ITEM
	UNIT.
	TOTAL ITEM

	 
	 
	 
	EQUIPE TÉCNICA NECESSARIA
	 
	
	
	 
	  
	  

	1.0
	CON-OO1
	 
	CONSULTORIA / ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPATIBILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	  
	  

	1.1
	CON-CON-015
	SETOP/MG
	ENGENHEIRO/ARQUITETO, CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS)
	H/H
	220,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	VIS-001
	 
	VISTORIA E CADASTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	VIS-CAD-015
	SETOP/MG
	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - FAIXA C
	H/H
	220,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PROJETOS
	
	PROJETOS EXECUTIVOS DE:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Infraestrutura (contenções e fundações)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Superestrutura (projeto estrutural)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de drenagem
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projetos de instalações elétricas e eletrônicas
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.5
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone)
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.6
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.7
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.8
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.9
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), sonorização, áudio e vídeo (auditório e plenário);
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.10
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Acústica (auditório e plenário)
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.11
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilância),
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.12
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Grupo Gerador
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.13
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto Luminotécnico
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.14
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica / Exaustão
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.15
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Instalações Hidraulicas e Sanitárias
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.16
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Transporte Vertical (elevador)
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.17
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Gás Combustivel
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.18
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projetos de Conceito Sustentável – Cobertura verde, Captação e Aproveitamento das águas Pluviais;
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.19
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de captação e irrigação de áreas externas
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.20
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de Paisagismo
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.21
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Planilha Orçamentária para execução da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.22
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Cronograma Fisico Financeiro
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.23
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Memorial Descritivo  e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessário para a perfeita execução das obras.
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	3.24
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços, coberturas e espelho d’agua;
	VB
	1,00
	
	
	
	

	3.25
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual revitalizada
	VB
	1,00
	
	
	
	

	3.26
	ORÇAMENTOS
	MERCADO
	Projeto dos revestimentos em brises de alumínio;
	VB
	1,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	TOTAIS:
	 CUSTO: 
	
	PREÇO:
	

	Valor total: R$                          (                                                                        )                                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




PRAZOS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS

	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
	PRAZOS EM DIAS
	PERCENTUAL DE PAGAMENTO

	1
	Entrega dos Estudos Preliminares compatibilizando estrutura idealizada e projetos complementares
	30 (trinta) dias consecutivos, após assinatura do contrato.
	-

	1.1
	Análise dos estudos preliminares pelo CRCMG e pagamento parcial
	10 (dez) dias subsequentes à entrega dos estudos preliminares, pela Contratada.
	10%

	2
	Entrega do anteprojeto de formas estruturais
	15 (quinze) dias subsequentes à conclusão da análise dos estudos preliminares, pelo CRCMG
	-

	2.1
	Análise do anteprojeto de formas estruturais e pagamento parcial
	10 (dez) dias subsequentes à entrega do anteprojeto de formas estruturais, pela Contratada
	10%

	3
	Entrega provisória de todos os projetos
	30 (trinta) dias subsequentes à conclusão da análise do anteprojeto de formas estruturais pelo CRCMG
	-

	3.1
	Análise dos projetos provisórios pelo CRCMG
	20 (vinte) dias subsequentes à entrega provisória, pela Contratada
	20% 

	4
	Entrega definitiva dos projetos após análise realizada pelo CRCMG.
	30 (trinta) dias subsequentes à conclusão da análise dos projetos provisórios pelo CRCMG
	-

	4.1
	Recebimento definitivo pelo CRCMG
	30 (trinta) dias subsequentes à entrega definitiva, pela Contratada
	60% ¹


¹Os prazos para aprovação definitiva e pagamento desta etapa não se aplicarão aos projetos que necessitam de aprovação junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais do valor global do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação por parte do CRCMG, dos serviços entregues pela Contratada, em cada etapa, mediante apresentação pela contratada da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, acompanhada das certidões de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

[bookmark: _GoBack]Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 002/2017, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Anexos.

Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato:
Nome:
Função:                                                             CPF:
Telefone/Fax:                                                    Endereço Eletrônico (e-mail):

_______________________ de _________de 2017.

____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
2
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br
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