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ANEXO XI 
Modelo de Proposta de Preços 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS    

RAZÃO SOCIAL:   CNPJ:   

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                                E-MAIL: CONTATO: 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: Elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra de construção da nova sede 
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG e unificação com o prédio da sede atual, sob regime de 
empreitada por preço global. 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  Até 145 dias 

Informar Preço global, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboração dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos 
autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execução da obra, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos trabalhos, conforme 
especificações constantes no edital 

IT
E

M
 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT 

VALORES (R$) 

CUSTO SEM BDI CUSTO COM BDI 

UNIT. 
TOTAL 
ITEM 

UNIT. 
TOTAL 
ITEM 

      EQUIPE TÉCNICA NECESSARIA             

1.0 CON-OO1   CONSULTORIA / ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPATIBILIZAÇÃO               

1.1 CON-CON-015 SETOP/MG 
ENGENHEIRO/ARQUITETO, CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAÇÃO TÉCNICA E 
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS) 

H/H 220,00         

                    

2.0 VIS-001   VISTORIA E CADASTROS              

2.1 VIS-CAD-015 SETOP/MG TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - FAIXA C H/H 220,00         

                    

3.0 PROJETOS  PROJETOS EXECUTIVOS DE:             

3.1 ORÇAMENTOS MERCADO Infraestrutura (contenções e fundações)             

3.2 ORÇAMENTOS MERCADO Superestrutura (projeto estrutural)             

3.3 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de drenagem             

3.4 ORÇAMENTOS MERCADO Projetos de instalações elétricas e eletrônicas VB 1,00         

3.5 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone) VB 1,00         

3.6 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio VB 1,00         

3.7 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento VB 1,00         

3.8 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo VB 1,00         

3.9 ORÇAMENTOS MERCADO 
Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), sonorização, áudio 
e vídeo (auditório e plenário); 

VB 1,00         

3.10 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Acústica (auditório e plenário) VB 1,00         

3.11 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilância), VB 1,00         

3.12 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Grupo Gerador VB 1,00         

3.13 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto Luminotécnico VB 1,00         

3.14 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica / Exaustão VB 1,00         

3.15 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Instalações Hidraulicas e Sanitárias VB 1,00         

3.16 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Transporte Vertical (elevador) VB 1,00         

3.17 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Gás Combustivel VB 1,00         

3.18 ORÇAMENTOS MERCADO Projetos de Conceito Sustentável – Cobertura verde, Captação e Aproveitamento das águas Pluviais; VB 1,00         

3.19 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de captação e irrigação de áreas externas VB 1,00         

3.20 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto de Paisagismo VB 1,00         

3.21 ORÇAMENTOS MERCADO Planilha Orçamentária para execução da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente VB 1,00         

3.22 ORÇAMENTOS MERCADO Cronograma Fisico Financeiro VB 1,00         

3.23 ORÇAMENTOS MERCADO 
Memorial Descritivo  e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de 
implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessário para a 
perfeita execução das obras. 

VB 1,00         

3.24 ORÇAMENTOS MERCADO 
Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços, coberturas e 
espelho d’agua; 

VB 1,00     

3.25 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual revitalizada VB 1,00     

3.26 ORÇAMENTOS MERCADO Projeto dos revestimentos em brises de alumínio; VB 1,00         

                  
  

      TOTAIS:  CUSTO:   PREÇO:  

Valor total: R$                          (                                                                        )                                      
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PRAZOS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS 
PERCENTUAL 

DE PAGAMENTO 

1 
Entrega dos Estudos Preliminares 
compatibilizando estrutura idealizada e 
projetos complementares 

30 (trinta) dias consecutivos, após 
assinatura do contrato. 

- 

1.1 
Análise dos estudos preliminares pelo 
CRCMG e pagamento parcial 

10 (dez) dias subsequentes à entrega dos 
estudos preliminares, pela Contratada. 

10% 

2 
Entrega do anteprojeto de formas 
estruturais 

15 (quinze) dias subsequentes à conclusão 
da análise dos estudos preliminares, pelo 
CRCMG 

- 

2.1 
Análise do anteprojeto de formas 
estruturais e pagamento parcial 

10 (dez) dias subsequentes à entrega do 
anteprojeto de formas estruturais, pela 
Contratada 

10% 

3 Entrega provisória de todos os projetos 

30 (trinta) dias subsequentes à conclusão 
da análise do anteprojeto de formas 
estruturais pelo CRCMG 

- 

3.1 
Análise dos projetos provisórios pelo 
CRCMG 

20 (vinte) dias subsequentes à entrega 
provisória, pela Contratada 

20%  

4 
Entrega definitiva dos projetos após 
análise realizada pelo CRCMG. 

30 (trinta) dias subsequentes à conclusão 
da análise dos projetos provisórios pelo 
CRCMG 

- 

4.1 Recebimento definitivo pelo CRCMG 
30 (trinta) dias subsequentes à entrega 
definitiva, pela Contratada 

60% ¹ 

¹Os prazos para aprovação definitiva e pagamento desta etapa não se aplicarão aos projetos que necessitam de 
aprovação junto a Cemig e Corpo de Bombeiros. 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais 
do valor global do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE 
PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação por parte do CRCMG, dos serviços 
entregues pela Contratada, em cada etapa, mediante apresentação pela contratada da Nota Fiscal com as 
devidas deduções legais, acompanhada das certidões de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 002/2017, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do 
respectivo Anexos. 
 
Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato: 
Nome: 
Função:                                                             CPF: 
Telefone/Fax:                                                    Endereço Eletrônico (e-mail): 
 
_______________________ de _________de 2017. 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

http://www.crcmg.org.br/

