

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	148/2017
MODALIDADE	Tomada de Preços
Nº DA MODALIDADE	002/2017

ANEXO XI Modelo de Proposta de Preços

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS									
RAZÃO SOCIAL:					CNPJ:				
ENDEREÇO:									
TELEFONE:				E-MAIL:			CONTATO:		
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: Elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra de construção da nova sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG e unificação com o prédio da sede atual, sob regime de empreitada por preço global.								PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 145 dias	
Informar Preço global, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboração dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execução da obra, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos trabalhos, conforme especificações constantes no edital									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNIT.	TOTAL ITEM	UNIT.	TOTAL ITEM
EQUIPE TÉCNICA NECESSARIA									
1.0	CON-001		CONSULTORIA / ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPATIBILIZAÇÃO						
1.1	CON-CON-015	SETOP/MG	ENGENHEIRO/ARQUITETO, CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS)	H/H	220,00				
2.0	VIS-001		VISTORIA E CADASTROS						
2.1	VIS-CAD-015	SETOP/MG	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - FAIXA C	H/H	220,00				
3.0	PROJETOS		PROJETOS EXECUTIVOS DE:						
3.1	ORÇAMENTOS	MERCADO	Infraestrutura (contenções e fundações)						
3.2	ORÇAMENTOS	MERCADO	Superestrutura (projeto estrutural)						
3.3	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de drenagem						
3.4	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projetos de instalações elétricas e eletrônicas	VB	1,00				
3.5	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone)	VB	1,00				
3.6	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	VB	1,00				
3.7	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento	VB	1,00				
3.8	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo	VB	1,00				
3.9	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), sonorização, áudio e vídeo (auditório e plenário);	VB	1,00				
3.10	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Acústica (auditório e plenário)	VB	1,00				
3.11	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilância),	VB	1,00				
3.12	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Grupo Gerador	VB	1,00				
3.13	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto Luminotécnico	VB	1,00				
3.14	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica / Exaustão	VB	1,00				
3.15	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias	VB	1,00				
3.16	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Transporte Vertical (elevador)	VB	1,00				
3.17	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Gás Combustível	VB	1,00				
3.18	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projetos de Conceito Sustentável – Cobertura verde, Captação e Aproveitamento das águas Pluviais;	VB	1,00				
3.19	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de captação e irrigação de áreas externas	VB	1,00				
3.20	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de Paisagismo	VB	1,00				
3.21	ORÇAMENTOS	MERCADO	Planilha Orçamentária para execução da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente	VB	1,00				
3.22	ORÇAMENTOS	MERCADO	Cronograma Fisico Financeiro	VB	1,00				
3.23	ORÇAMENTOS	MERCADO	Memorial Descritivo e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessário para a perfeita execução das obras.	VB	1,00				
3.24	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços, coberturas e espelho d'água;	VB	1,00				
3.25	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual revitalizada	VB	1,00				
3.26	ORÇAMENTOS	MERCADO	Projeto dos revestimentos em brises de alumínio;	VB	1,00				
TOTAIS:						CUSTO:		PREÇO:	
Valor total: R\$ ()									

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	148/2017
MODALIDADE	Tomada de Preços
Nº DA MODALIDADE	002/2017

PRAZOS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS			
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		PRAZOS EM DIAS	PERCENTUAL DE PAGAMENTO
1	Entrega dos Estudos Preliminares compatibilizando estrutura idealizada e projetos complementares	30 (trinta) dias consecutivos, após assinatura do contrato.	-
1.1	Análise dos estudos preliminares pelo CRCMG e pagamento parcial	10 (dez) dias subsequentes à entrega dos estudos preliminares, pela Contratada.	10%
2	Entrega do anteprojeto de formas estruturais	15 (quinze) dias subsequentes à conclusão da análise dos estudos preliminares, pelo CRCMG	-
2.1	Análise do anteprojeto de formas estruturais e pagamento parcial	10 (dez) dias subsequentes à entrega do anteprojeto de formas estruturais, pela Contratada	10%
3	Entrega provisória de todos os projetos	30 (trinta) dias subsequentes à conclusão da análise do anteprojeto de formas estruturais pelo CRCMG	-
3.1	Análise dos projetos provisórios pelo CRCMG	20 (vinte) dias subsequentes à entrega provisória, pela Contratada	20%
4	Entrega definitiva dos projetos após análise realizada pelo CRCMG.	30 (trinta) dias subsequentes à conclusão da análise dos projetos provisórios pelo CRCMG	-
4.1	Recebimento definitivo pelo CRCMG	30 (trinta) dias subsequentes à entrega definitiva, pela Contratada	60% ¹

¹Os prazos para aprovação definitiva e pagamento desta etapa não se aplicarão aos projetos que necessitam de aprovação junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais do valor global do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação por parte do CRCMG, dos serviços entregues pela Contratada, em cada etapa, mediante apresentação pela contratada da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, acompanhada das certidões de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 002/2017, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Anexos.

Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato:

Nome:

Função:

Telefone/Fax:

CPF:

Endereço Eletrônico (e-mail):

_____ de _____ de 2017.

Assinatura do representante legal da empresa