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ANEXO V  
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EMPREITADA A PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
MINAS GERAIS, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA 
A .................. -------------------NA FORMA ABAIXO: 

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS entidade fiscalizadora do 
exercício profissional, inscrita no CNPJ  sob o número ........com sede em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 639, B. Savassi, neste ato representado pelo seu Presidente, 
Contador _______________________________, portador da cédula de identidade nº.......... e 
CPF nº.........doravante chamado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
......................., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº............... estabelecida na ......................doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por ............, portador da 
cédula de identidade nº .............. e CPF nº ..............., de acordo com a representação legal que 
lhe é outorgada, têm entre si justo e avençado, e resolvem celebrar o presente Instrumento, em 
conformidade com o decidido na licitação, sob a Modalidade Tomada de Preços  de  nº 002/2017, 
do tipo Técnica e Preços, com base na Lei nº 8.666/93, assim como nas cláusulas estipuladas 
no Edital do supracitado certame, os quais farão parte integrante deste Instrumento, juntamente 
com a Proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição, e mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços especializados de elaboração de 
projetos complementares executivos, referentes à obra de construção da nova sede 
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG e unificação 
com o prédio da sede atual, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, 
números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação, sendo: 
 

a) 1ª Fase: Elaboração de todos os projetos executivos correspondentes à obra de 
construção da nova sede, contemplando todas as adequações necessárias para 
viabilizar a vistoria e aprovação de baixa junto a Prefeitura de Belo Horizonte, em 
compatibilidade com o projeto básico arquitetônico já aprovado, constante do Anexo VI 
– PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO - 1ª FASE, deste edital, devendo já estar 
prevista nesta fase da elaboração dos projetos, a futura expansão e unificação com a 
sede atual, considerando a unificação das garagens e áreas comuns das duas Sedes; 
 
b) 2ª Fase: Elaboração de todos os projetos executivos referentes à 
integração/unificação das garagens e áreas comuns da nova sede com a sede existente, 
incluindo a revitalização da fachada da sede atual. 
 

1.2. Relação dos projetos e serviços a serem elaborados: 

 
1.2.1. Projeto de Infraestrutura (Contenções e Fundações); 
1.2.2. Projeto de Superestrutura - Estrutural; 
1.2.3. Projeto de Drenagem. 
1.2.4. Projetos de instalações elétricas e eletrônicas das duas fases de implantação (incluindo 
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aprovação junto à concessionária), considerando carga superior a 50 Kw;  
1.2.5. Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone); 
1.2.6. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio das duas fases de implantação (incluindo 

aprovação perante o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais), das duas fases 
de implantação – Projeto da nova sede e sedes unificadas 

1.2.7. Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento; 
1.2.8. Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo, 
1.2.9. Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), 

sonorização (salas, áreas comuns, auditório, plenário, áreas frias, enfim em toda a 
edificação, de forma única e simultânea nas duas sedes), áudio e vídeo (salas, auditório 
e plenário); 

1.2.10. Projeto de Acústica (auditório, plenário, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de entrada, 
foyer, casa de máquinas, conforme discriminado no anexo II – Memorial Descritivo; 

1.2.11. Projeto de Infraestrutura para Segurança (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV, 
Controle de Acesso garagem e pedestres- automação de portas de entrada e catracas); 

1.2.12. Grupo gerador; 
1.2.13. Projeto de Iluminação geral, inclusive instalações cenotécnicas nos ambientes de 

Auditório e Plenário; 
1.2.14. Projeto de climatização (Ar condicionado) para toda a nova sede e áreas envolvidas na 

unificação das duas sedes (1º pavimento), além de projeto de remanejamento ou 
substituição dos dutos e das unidades condensadoras existentes nas fachadas laterais 
da sede atual para a fachada posterior do edifício; 

1.2.15. Projeto de Ventilação Mecânica para toda a nova sede e áreas envolvidas na unificação 
das duas sedes (1º pavimento); 

1.2.16. Projeto de Exaustão Mecânica para toda a nova sede e áreas envolvidas na unificação 
das duas sedes (1º pavimento); 

1.2.17. Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias (água fria, esgoto sanitário e águas 
pluviais); 

1.2.18. Projeto de Transporte Vertical (elevadores); 
1.2.19. Projeto de gás canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas (nova sede); 
1.2.20. Projetos de Conceito Sustentável – Captação e Aproveitamento das águas Pluviais; 
1.2.21. Projeto de captação e irrigação de áreas externas, jardins e jardim vertical; 
1.2.22. Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços e 

coberturas; 
1.2.23. Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro Sistema tipo Glazing, da nova 

unidade e sede atual revitalizada; 
1.2.24. Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de alumínio (nova sede e sede atual 

revitalizada), incluindo projeto do revestimento das fachadas da nova edificação e da 
atual sede em ACM ( Painéis de Alumínio Composto e novas esquadrias de alumínio) 
constando as adequações necessárias para os novos revestimentos e  estruturas 
acessórias; 

1.2.25. Projeto de Paisagismo; 
1.2.26. Planilha Orçamentária para execução da Obra da nova sede e Reforma/Integração do 

Prédio Existente (Primeira e Segunda fase); 
1.2.27. Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de 

implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste 
necessário para a perfeita execução das obras; 

1.2.28. Cronograma Físico - Financeiro; 
1.2.29. Memorial Descritivo constando todos os itens acima. 
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§ 1º. Os serviços a serem executados, sob o regime de empreitada global, encontram-
se definidos nas especificações técnicas constantes dos anexos I e II do instrumento 
convocatório que fazem parte deste contrato. 

 
§ 2º. A proposta apresentada pela CONTRATADA é parte integrante e inseparável deste 
instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus 
elementos característicos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
2.1. A entrega definitiva dos projetos deverá ser realizada pela contratada em até 145 (cento e 
quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, devendo, 
obrigatoriamente, durante a execução do contrato, serem cumpridos, todos os prazos previstos 
no cronograma abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS 
PERCENTUAL 

DE PAGAMENTO 

1 

Entrega dos Estudos Preliminares 
compatibilizando estrutura idealizada 
e projetos complementares 

30 (trinta) dias consecutivos, 
após assinatura do contrato. 

- 

1.1 

Análise e aprovação dos estudos 
preliminares pelo CRCMG e 
pagamento parcial 

10 (dez) dias subsequentes à 
entrega dos estudos 
preliminares, pela Contratada. 

10% 

2 
Entrega do anteprojeto de formas 
estruturais 

15 (quinze) dias subsequentes à 
conclusão da análise dos 
estudos preliminares, pelo 
CRCMG 

- 

2.1 

Análise e aprovação do anteprojeto 
de formas estruturais e pagamento 
parcial 

10 (dez) dias subsequentes à 
entrega do anteprojeto de formas 
estruturais, pela Contratada 

10% 

3 
Entrega provisória de todos os 
projetos 

30 (trinta) dias subsequentes à 
conclusão da análise do 
anteprojeto de formas estruturais 
pelo CRCMG 

- 

3.1 
Análise e aprovação dos projetos 
provisórios pelo CRCMG 

20 (vinte) dias subsequentes à 
entrega provisória, pela 
Contratada 

20%  

4 
Entrega definitiva dos projetos após 
análise realizada pelo CRCMG. 

30 (trinta) dias subsequentes à 
conclusão da análise dos 
projetos provisórios pelo 
CRCMG 

- 

4.1 
Análise e aprovação definitiva pelo 

CRCMG (Recebimento definitivo). 

30 (trinta) dias subsequentes à 

entrega definitiva, pela 

Contratada 
60% ¹ 

¹Os prazos para aprovação definitiva e pagamento desta etapa não se aplicarão aos projetos que 
necessitam de aprovação junto a Cemig e Corpo de Bombeiros. 

 
2.2. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada deverá apresentar a 
comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de entrada dos 
projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador responsável. Esses 
projetos somente serão aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, somente 
serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, da aprovação definitiva na 
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concessionária e no Corpo de Bombeiros, ou seja, os prazos para aprovação e pagamentos 
previstos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, não se 
aplicam, necessariamente, para os referidos projetos. 
 
2.3. A aceitação definitiva dos projetos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da 
Contratante, posto que a empresa Contratada deverá ser responsável pelos projetos elaborados. 
 
2.4. Caso a equipe técnica do CRCMG responsável pela análise dos projetos não aprove os 
serviços entregues em cada uma das etapas, por não estarem de acordo com o objeto do edital 
e as especificações constantes em seus anexos, a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e correções, sob pena de 
aplicação das sanções previstas no art. 86 da lei nº 8.666/93 e art. 47 da lei 12.462/2011. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS DO CONTRATO 
3.1. Pela execução do objeto definido na CLÁUSULA PRIMEIRA, o CRCMG pagará à 
CONTRATADA o valor global de R$XXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX) conforme ofertado em 
sua proposta, no qual, obrigatoriamente deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita elaboração dos projetos,  além dos encargos de qualquer natureza (seguros em 
geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até cinco visitas durante a execução da 
obra, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos  trabalhos, conforme 
especificações constantes deste edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais do valor global 
do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE 
PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação por parte do CRCMG, dos 
serviços entregues pela CONTRATADA, em cada etapa, mediante apresentação da Nota Fiscal 
com as devidas deduções legais, acompanhada das certidões de regularidade do INSS, FGTS 
e débitos trabalhistas. 
 
4.2. Para que sejam efetuados todos os pagamentos nas proporções e prazos previstos no 
cronograma, é necessário que o CRCMG, após a análise, tenha aprovado os serviços entregues 
em cada uma das etapas. 
 
4.2.1. Os valores correspondentes a etapa de entrega definitiva dos projetos de instalações 
elétricas e eletrônicas das duas fases de implantação e de prevenção e combate a incêndio das 
duas fases de implantação, somente serão pagos pelo CRCMG, após a apresentação, pela 
contratada, da aprovação definitiva na Concessionária e no Corpo de Bombeiros, 
respectivamente. 
 
4.4. No caso de consórcio, será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das 
empresas que o integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada no 
compromisso de constituição do consórcio e na Carta de Apresentação da PROPOSTA DE 
PREÇOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de 
Constituição do Consórcio. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
5.1. O prazo vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses, consecutivos, a contar da assinatura 
deste instrumento. 
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5.2. O prazo de vigência do contrato vigorará a partir da assinatura do contrato até a execução 
da obra da nova sede administrativa do CRCMG. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Executar os serviços através de profissionais legalmente habilitados e especializados, com 
registro no CREA e/ou CAU, pelo preço global oferecido, compreendendo os serviços descritos 
na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – deste instrumento e especificados no Anexo I - 
Termo de Referência e Anexo II - Memorial Descritivo. 
 
6.1.1. Entregar todos os projetos e serviços em conformidade com o previsto no Anexo II – 
Memorial Descritivo - do Edital de Tomada de Preços nº 002/2017. 
 
6.2. Efetuar o registro dos serviços a serem prestados no CREA-MG e/ou CAU-MG e apresentar 
o comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros 
de Responsabilidade Técnicas (RRT), antes da emissão da primeira fatura. 
 
6.3. Manter um engenheiro ou um arquiteto à disposição da Contratante, para representá-la na 
elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e compatibilizações 
necessárias. 
 
6.4. Designar um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno conhecimento 
dos projetos, o qual ficará encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de 
elaboração do Projeto e deverá garantir o cumprimento dos prazos estipulados e a perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, superestrutura e 
complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades mútuas.  
 
6.4.1. O Coordenador será responsável pela interlocução com os representantes da Contratante 
para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações, definições e entregas das fases 
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reuniões entre os diversos 
profissionais da equipe que elaborará os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento 
multidisciplinar na elaboração dos projetos complementares. 
 
6.5. Participar de reuniões periódicas semanais entre os representantes da Contratante e a 
equipe técnica da Contratada, com a presença do Coordenador ou quem este designar para 
substituí- ló, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.  
 

6.7. Providenciar, antes de iniciar os trabalhos, as devidas Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no CAU 
relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do 
proprietário e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA 
de outro Estado da Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 

6.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 

 
6.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
6.10. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, 
obedecendo às especificações constantes dos anexos I e II do edital de tomada de preços nº 
002/2017. 
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6.11. Manter as condições de habilitação durante toda a vigência contratual. 
 
6.12. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de possível chamamento do 
CONTRATANTE em juízo. 
 
6.13. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra 
norma referente à obra e a segurança pública. 

 
6.14. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
6.15. Realizar, durante a execução da obra, até 5(cinco) visitas ao local, mediante solicitação do 
CRCMG, bem como atender a todas às solicitações de esclarecimentos. 
 
6.16. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
edital, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
6.17. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas 
as correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 10 (dez) 
dias consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA. 
 
7.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da prestação dos serviços, por intermédio de seu 
representante. 
 
7.4. Efetuar pagamento nas condições da CLÁUSULA TERCEIRA e CLÁUSULA QUARTA deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. O CRCMG, através de seu(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) exercerá a fiscalização 
dos serviços executados, e para esse fim poderá designar preposto seu, devidamente 
credenciado, com poderes para:  
 

a)   fiscalizar contínua e permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos; 
b) sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com as 

especificações e condições estabelecidas; 
c) decidir todas as questões surgidas, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos; 
d) aceitar, na hipótese de força maior ou caso fortuito, as alterações na sequência dos 

trabalhos e o cumprimento dos prazos estabelecidos; 
e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execução dos serviços em 

andamento, liberando para pagamentos os serviços comprovadamente executados e 
aceitos. 
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CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 
9.1. ESTUDOS PRELIMINARES 
9.1.1. A entrega dos estudos preliminares será realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e constará dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante, 
servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

c) memoriais descritivos de cada projeto; 
d) 2 (duas) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
9.1.2. A análise e aprovação dos estudos preliminares serão realizadas pelo(s) responsável(is) 
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias após o respectivo recebimento. 
 
9.1.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção nos estudos preliminares entregues, deverá a 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do 
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.1.1, com as devidas alterações 
e/ou correções.   
 
9.2. ANTEPROJETO DE FORMAS ESTRUTURAIS 
9.2.1. A entrega do anteprojeto de formas estruturais será realizada, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, após a conclusão da análise e aprovação dos estudos preliminares, no Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e constará 
dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante, 
servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas dos projetos estruturais (infraestrutura e 
subestrutura), plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsáveis 
técnicos; 

c) memoriais descritivos dos referidos projetos; 
d) 2 (duas) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
9.2.2. A análise e aprovação do anteprojeto de formas estruturais serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
9.2.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção no anteprojeto de formas estruturais entregue, 
deverá a contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação 
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do CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.2.1, com as devidas 
alterações e/ou correções.   
 
9.3. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE TODOS OS PROJETOS 
9.3.1. A entrega provisória de todos os projetos será realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a conclusão da análise e aprovação do anteprojeto de formas estruturais, no 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e 
constará dos seguintes elementos: 
 

e) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante, 
servirão como prova da entrega; 

f) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

g) memoriais descritivos de cada projeto, com memórias de cálculo ; 
h) caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações 

e normas de execução de todos os projetos; 
i) 3 (três) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 

 
9.3.2. A análise e aprovação dos projetos provisórios serão realizadas pelo(s) responsável(is) 
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 20 (vinte) dias após o respectivo recebimento. 
 
9.3.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma alteração e/ou correção nos projetos provisórios entregues, deverá a 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do 
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.3.1, com as devidas alterações 
e/ou correções.   
 
9.4. RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS PROJETOS 
9.4.1. A entrega definitiva dos projetos será realizada pela contratada, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, após a conclusão da análise e aprovação dos projetos provisórios, no Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, à Rua Cláudio Manoel, 639, e constará 
dos seguintes elementos: 
 

a) comunicação escrita da conclusão dos Serviços, contendo a relação completa dos 
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela Contratante, 
servirão como prova da entrega; 

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos aprovados pelos órgãos 
competentes na forma exigida em normas legais vigentes, plotadas em papel sulfite, 
assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos; 

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memórias de cálculo; 
d) caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações 

e normas de execução de todos os projetos; 
e) 3 (três) cópias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, 

contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos 
editáveis. Os CD-ROM deverão ser entregues em caixas individuais específicas para 
este fim, igualmente identificadas; 
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9.4.2. A análise, aprovação e recebimento definitivo dos projetos serão realizados pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG, em até 30 (trinta) dias, após a entrega 
definitiva pela contratada. 
 
9.4.3. Concluída a análise dos serviços, o(s) responsável(is) técnico(s) indicados pelo CRCMG, 
lavrará(ão) e encaminhará(ão) à Comissão designada pelo CRCMG, um dos seguintes 
documentos: 
 

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, no caso de cumprimento total e 
adequado aos termos do contrato; 
 

b) Relatório de verificação circunstanciado do serviço, no caso de constatação de 
insuficiências, vícios, defeitos ou incorreções. 

 
9.4.4. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, a Comissão adotará uma das 
seguintes providências:: 
 

a) aceitação dos serviços em caráter definitivo;  
 

b) notificação à Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo de até 10 
(dez) dias consecutivos, independentemente das sanções cabíveis. 

 
c) Notificação à Contratada de que os projetos não serão aceitos, pelo CRCMG, uma vez 

que foram considerados inviáveis tecnicamente, sem a possibilidade de correção, 
ficando o CRCMG desobrigado de efetuar o pagamento correspondente a esta etapa, 
previsto no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, e 
podendo, ainda, solicitar restituição pelos valores já pagos nas etapas anteriores, tendo 
em vista que o objeto final do contrato, não foi cumprido em acordo com as premissas 
deste edital e do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 
10.1. Os serviços objeto deste Contrato poderão ser suprimidos e aumentados até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do parágrafo primeiro do art. 65 da lei nº 8.666/1993, 
alterando-se também proporcionalmente os valores da contraprestação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  
11.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de 
exigência expressamente formulada pelo CRCMG, o Contratado ficará sujeito às seguintes 
penalidades:  
 

a) Notificação por escrito; 
 

b)  Multa de mora pelo atraso injustificado na entrega dos projetos, de 0,5% (cinco 
décimos por cento) sobre o valor correspondente a respectiva etapa, previsto no 
cronograma, por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil subsequente ao 
vencimento do prazo previsto para entrega, limitado a 15 dias; 
 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, por inexecução total ou parcial do 
contrato. 
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o CRCMG, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 
§ 1º. As multas previstas neste capítulo serão descontadas da garantia prestada pela 
CONTRATADA. Caso o valor apurado seja superior ao da garantia prestada, serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, após regular processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 
86 e 87 da lei 8666/93. 
 
§ 2º. As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo, independentemente de sua 
quantidade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 
12.1. Caberá à contratada optar por uma das três garantias possíveis, de acordo com o art. 56, 
§ 1º da Lei nº 8666/93 e comprovar, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, contados da 
assinatura deste instrumento, a importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, sob pena de rescisão do pacto e aplicação das penalidades previstas no edital 
convocatório.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1. A rescisão do Contrato deverá ser de acordo com os artigos da 77 a 80 da Lei 8666/93 e 
pelo Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
14.1. O presente Contrato poderá ser alterado, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, assim 
como os princípios da teoria geral dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1. As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não possam ser 
dirimidas diretamente entre as partes, ficarão sujeitas ao Foro da Justiça Federal – Seção Minas 
Gerais, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se 
o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à 
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes 
e testemunhas abaixo. 
 

Belo Horizonte, XX de XXXXXX de 2017. 
 

CONSELHO REGINAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contador XXXXXXXX 

 
EMPRESA XXXX 

XXXXXXXX – XXXXXXX 
Testemunhas   

 
Assinatura: 

  
Assinatura: 

 
CPF: 

  
CPF: 
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