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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 048/2015
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 003/2015
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL: ‘ CNPJ: |
ENDEREGO:
TELEFONE: E-MAIL: CONTATO:
SERVIGCOS A SEREM REALIZADOS: ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DO NOVO
PREDIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / MG - AREA TOTAL DE 3.600,00 M?, SOB O REGIME DE EMPREITADA |PRAZO DE EXECUGAO:
GLOBAL.
Informar Preco globoal, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboracdo dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos|
autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execugéo da obra, enfim, tudo o que for necessario para a execugéo total e completa dos trabalhos, conforme
especificagdes constantes no edital
= VALORES (R$)
“._J CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT CUSTO SEM BDI CUSTO COM BDI
- UNITARIO | TOTAL ITEM |UNITARIO TOTAL ITEM
EQUIPE TECNICA NECESSARIA
1.0 CON-O01 CONSULTORIA / ELABORAQ/N\O DE PROJETOS E COMPATIBILIZAQAO
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C
N-CON-01! ETOP/M < - Y H/H 22
11 CON-CON-015 |SETOP/MG (COORDENACAO TECNICA E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS) / 0,00
2.0 VIS-001 VISTORIA E CADASTROS
2.1 VIS-CAD-015 |SETOP/MG|TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - FAIXA C H/H 220,00
3.0 PROJETOS PROJETOS EXECUTIVOS DE:
3.1 | ORCAMENTOS [MERCADO/|Infraestrutura (contencdes e fundacdées)
3.2 | ORCAMENTOS [MERCADO|Superestrutura (projeto estrutural)
3.3 | ORCAMENTOS |[MERCADO|(Projeto de drenagem
3.4 | ORCAMENTOS [MERCADO|Projetos de instalacdes elétricas e eletrdnicas VB 1,00
3.5 |ORCAMENTOS [MERCADO|(Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone) VB 1,00
3.6 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto de Prevengéo e Combate a Incéndio VB 1,00
3.7 | ORCAMENTOS [MERCADO|Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e atel VB 1,00
3.8 | ORCAMENTOS [MERCADO|Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e T VB 1,00
3.9 |ORCAMENTOS [MERCADO Projeto de mul:umltdla (comFutador e groletor), DyD .e microfones (com e sem vB 1,00
fio), sonorizag&o, audio e video (auditério e plenario);
3.10 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto de Acustica (auditério e plenario) VB 1,00
3.11 | ORCAMENTOS |[MERCADO|(Projeto de Circuito Fechado de TV (vgilancia), VB 1,00
3.12 | ORCAMENTOS |[MERCADO|Projeto de Grupo Gerador VB 1,00
3.13 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto Luminotécnico VB 1,00
3.14 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto de Ar Condicionado / Ventilagdo Mecéanica / Exaustao VB 1,00
3.15 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias VB 1,00
3.16 | ORCAMENTOS |MERCADO|Projeto de Transporte Vertical (elevador) VB 1,00
3.17 ORCAMENTOS MERCADO |Projeto de Gas Combustivel VB 1,00
318 ORCAMENTOS MERCADO Projeltos de Cor.mfeito Sustentavel — Cobertura verde, Captagao e Aproveitamento VB 1,00
das aguas Pluviais;
3.19 ORCAMENTOS MERCADO |Projeto de captacéo e irrigacéo de areas externas VB 1,00
3.20 ORCAMENTOS MERCADO |Projeto de Paisagismo VB 1,00
301 ORCAMENTOS MERCADO Planilha Orgcamentaria para execugdo da Obras Nova e Reforma do Prédio VB 1,00
Existente
3.22 ORGCAMENTOS MERCADO |Cronograma Fisico Financeiro VB 1,00
Memorial Descritivo e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para
3.23 ORCAMENTOS MERCADO |a 1% e 22fase de implantagéo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e VB 1,00
qualquer ajuste necessario para a perfeita execucéo das obras.
324 ORCAMENTOS MERCADO Projeto de impermeabilizacédo das areas frias, areas externas descobertas, vB 1,00
terragos, coberturas e espelho d’agua;
3.5 ORCAMENTOS MERCADO Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual VB 1.00
revitalizada
3.26 ORGAMENTOS MERCADO Projeto dos revestimentos em brises de aluminio; ve 1,00
TOTAIS: CUSTO: - PRECO: | R$ -
Valor total: R$  ( )

Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATA(;AO 048/2015
MODALIDADE Tomada de Precos
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Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condicdes de pagamento: O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias apds a entrega definitiva dos
projetos e aprovacédo da contratante. Para tanto, a empresa vencedora devera apresentar, obrigatoriamente,
a Nota Fiscal/fatura correspondente, com as devidas deducdes legais, acompanhada das certiddes de
regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

Submetemo-nos a todas as condi¢Ges do Edital n® 003/2015, inclusive quanto ao cumprimento na integra do
respectivo Anexos.

Dados do representante legal da empresa, responsavel pela assinatura do Contrato:

Nome:

Funcéo:

CPF:

Telefone/Fax:

Endereco Eletrénico (e-mail):

de de 2015.

Assinatura do representante legal da empresa
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