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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE
EMPREITADA A PRECO GLOBAL QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
MINAS GERAIS, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA

A s e NA FORMA ABAIXO:
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS entidade fiscalizadora
do exercicio profissional, inscrita no CNPJ sob o nimero ........ com sede em Belo Horizonte,
Minas Gerais, na Rua Claudio Manoel, 639, B. Funcionarios, neste ato representado pelo seu
Presidente, Contador , portador da cédula de identidade
n°.......... e CPF n°......... doravante chamado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a
EMPresa .....ccceveeveeeennn, , inscrita no CNPJ (MF) sob o n2........ estabelecida na
...................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado
por ............ , portador da cédula de identidade n® .............. eCPFnN............... , de acordo com a

representacao legal que lhe é outorgada, tém entre si justo e avencado, e resolvem celebrar o
presente Instrumento, em conformidade com o decidido na licitacdo, sob a Modadidade
Tomada de Precos de n2 003/2015, do tipo Técnica e Pregos, com base na Lei n2 8.666/93,
assim como nas clausulas estipuladas no Edital do supracitado certame, os quais fardo parte
integrante  deste Instrumento, juntamente com a Proposta da CONTRATADA,
independentemente de transcri¢cdo, e mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestac@o dos servigcos especializados de elaboracdo de
projetos executivos, referentes a obra de construcdo da nova sede administrativa do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais-CRCMG, visando a integracdo/unificacdo com a
sede existente, sob o regime de empreitada global, conforme discriminados abaixo, sendo:

1.1.1 Infraestrutura (Contencfes e Fundacdes);

1.1.2  Superestrutura - Projeto Estrutural;

1.1.3 Projeto de Drenagem.

1.1.4 Projetos de instalagBes elétricas e eletrbnicas (incluindo aprovacdo junto a
concessionaria);

1.1.5 Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone);

1.1.6 Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (incluindo aprovacdo perante o Comando
do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais) — Projeto da nova sede e sedes unificadas

1.1.7 Projeto de Sistema de Prote¢éo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;

1.1.8 Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,

1.1.9 Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizacdo (salas, areas comuns, auditorio, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificagdo, de forma Unica e simultinea nas duas sedes), audio e video (salas,
auditério e plenario);

1.1.10 Projeto de Acustica (auditério, plenéario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de
entrada, foyer, casa de maquinas, etc.);

1.1.11 Projeto de Infra-Estrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacdo de portas de entrada e
catracas);

1.1.12 Grupo gerador;
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1.1.13 Projeto de lluminacao geral;
1.1.14 Projeto de climatizacdo (Ar condicionado) para toda a nova sede e areas envolvidas na

1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

1121
1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Ventilagdo Mecanica para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Exaustdo Mecanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificagcao
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Instalagbes Hidraulicas e Sanitarias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas(nova sede);
Projetos de Conceito Sustentavel — Cobertura verde, Captacdo e Aproveitamento das
aguas Pluviais;

Projeto de captacéo e irrigacdo de areas externas, jardins e jardim vertical;

Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terracos,
coberturas e espelho d’agua;

Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual
revitalizada;

Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual
revitalizada, incluindo consultoria para as adequa¢gdes com novos revestimentos e
estruturas acessdrias);

Projeto de Paisagismo;

Planilha Orcamentéaria para execucao da Obra da nova sede e Reforma/Integracdo do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1% e 22 fase de

implantagdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessario
para a perfeita execucao das obras;

1.1.28 Cronograma Fisico - Financeiro;

1.1.29 Memorial Descritivo constando todos os itens acima.

§ 1°. Os servicos a serem executados, sob o regime de empreitada global, encontram-
se definidos nas especificagbes técnicas constantes dos anexos | e Il do instrumento
convocatério que fazem parte deste contrato.

§ 2° A proposta apresentada pela CONTRATADA fica fazendo parte integrante e
inseparavel deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim
resumidos quanto a seus elementos caracteristicos.

§ 3°. Os servicos serdo executados em até 175 (cento e setenta e cinco) dias
consecutivos, da seguinte forma:

DESCRICAO NUMERO DE DIAS

Entrega provisoria dos projetos 90 (noventa) dias consecutivos, apos

assinatura do contrato.

Analise dos projetos pelo CRCMG 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes a

entrega provisoria.

Entrega definitiva dos projetos apés analise | 30 (trinta) dias subsequentes a andlise pelo

realizada pelo CRCMG. CRCMG
Recebimento definitivo pelo CRCMG 10 (dez) dias subsequentes a entrega
definitiva.
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11.2. A aceitacao definitiva dos projetos ndo caracteriza responsabilidade técnica e civil da
Contratante, posto que a empresa Contratada devera ser responsavel pelos projetos ofertados.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO/VALOR

2.1. Pela execucdo do objeto definido na Clausula Primeira, o0 CRCMG pagara a
CONTRATADA o preco global constante de sua proposta, no qual, obrigatoriamente deverédo
estar inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita elaboracdo dos projetos, além
dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem
como, até cinco visitas durante a execucdo da obra, enfim, tudo o que for necessario para a
execucao total e completa dos trabalhos, conforme especificacdes constantes deste edital.

2.2. O valor acima seré pago 10 (dez) dias apés a entrega definitiva dos projetos e aprovagéo
do contratante. Para tanto, a contratada devera apresentar, obrigatoriamente, a Nota Fiscal/
fatura correspondente, com as devidas deducdes legais, acompanhada das certiddes de
regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA
3.1. O prazo vigéncia do contrato é de 60 (sessenta) meses, consecutivos, a contar da
assinatura deste instrumento.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato vigorara a partir da assinatura do contrato até a execugéo
da obra da nova sede administrativa do CRCMG.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A contratada ficard obrigada a executar os servigcos através de profissionais habilitados e
especializados, com registro no CREA-MG, pelo preco global por item oferecido, sendo
apresentados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, os
seguintes projetos, para elaboragdo dos projetos, objeto do presente contrato:

a.l) Projetos de arquitetura - 12 fase (Nova sede)

e Projeto Arquitetdnico Basico, de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracéo Ltda, aprovado junto a PBHMG; - Projeto Prefeitura R02

e Deverdo ser verificados os Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura
executiva contemplando as adequacgdes arquitetbnicas e acabamentos necessérios a
integracdo futura das duas sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente
das edificacdes, em sua fase inicial (12 fase de implantacéo - fase de aprovacao de
Baixa junto a PBH), constantes no item a.2 ;

a.2) Projetos de Arquitetura — 22 fase (Sede atual n° 639 da Rua Claudio Manoel e nova sede a
ser edificada no n° 617 da mesma via).

e Projeto de compatibilizacdo de autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e
Decoracdo Ltda;

e Projetos Executivos e de Detalhamentos: arquitetura executiva contemplando as
adequacdes arquitetdnicas e acabamentos necessarios a integracdo futura das duas
sedes e os detalhamentos especificos de cada ambiente das edificacdes, em sua fase
inicial (12 fase de implantagéo - fase de aprovacgéo de Baixa junto a PBH) ;

b) Levantamento Plani-altimétrico dos terrenos, realizado pela empresa CDE Topografia Ltda;
¢) Relatério de Sondagem para o imovel n°617 da Rua Claudio Manoel, realizado pela empresa
Tecnosef Engenharia e Geotécnica;

d) Projeto de revitalizacdo da fachada da atual sede do CRCMG, desenvolvida pelo CRCMG;
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e) Projeto de Consultoria de revitalizacdo da fachada da atual sede do CRCMG, elaborado por
Calleb Zapula Rodrigues.

4.1.1. Os projetos deverdo ser entregues conforme previsto no anexo Il do Edital de tomada de
precos n° 003/2015.

4.2. A contratada devera manter um engenheiro a disposicdo da Contratante, para representa-
la na elaboragdo dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer duvidas e
compatibilizacdes necessarias.

4.3. Devera ser designado um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno
conhecimento dos projetos, o qual ficard encarregado da coordenacéo geral desde o inicio
dos trabalhos de elaboracdo do Projeto e deverd garantir o cumprimento dos prazos
estipulados e a perfeita compatibilizacdo entre os diversos projetos de arquitetura e projetos
de infra, supraestrutura e complementares envolvidos, atentando para as inter-relacdes e
necessidades mutuas.

4.4. O Coordenador sera responsavel pela interlocu¢do com os representantes da Contratante
para esclarecimentos de duvidas, obtencdo de informac6es, definicdes e entregas das fases
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunides entre os diversos
profissionais da equipe que elaborara os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento
multidisciplinar na elaboracéo dos projetos complementares.

4.5. Deverao ser efetuadas reunibes periédicas semanais entre 0s representantes da
Contratante e a equipe técnica da Contratada, com a presen¢a do Coordenador ou quem este
designar para substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

4.6. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera providenciar as devidas Anota¢cfes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG relativas aos servigos objeto do contrato,
entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietério e do servico devidamente quitadas.
No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da Federacdo, o mesmo
devera providenciar o visto no CREA-MG.

4.7. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execucao deste instrumento.

4.8. Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execu¢éo dos servicos.

4.9. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
obedecendo as especificagcdes constantes dos anexos | e Il do edital de tomada de precos n°
003/2015.

4.10. Manter as condicdes de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual.

4.11. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do
CONTRATANTE em juizo.

4.12. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, pela Administracdo Regional de Minas Gerais,
ou qualquer outra norma referente & obra e a seguranga publica.
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4.13. Atender as determinacfes da fiscalizacdo e a ela prestar, com exatidao, as informacfes
do CRCMG solicitadas, ndo criando embaracos.

4.14. Durante a execucao da obra, a empresa Contratada devera realizar até 5(cinco) visitas ao
local, mediante solicitagdo do CRCMG, bem como atender a todas as solicitagbes de
esclarecimentos.

4.15. A contratada devera assumir total responsabilidade pela elaboragdo dos servicos
constantes do objeto deste edital, respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca e solidez dos
trabalhos executados, nos termos do Cédigo Civil.

4.16. Ainda durante a execucdo da obra, caso seja detectada a inviabilidade de execucéo do
projeto, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacdo dos servicos, ficara a licitante
obrigada a proceder as corre¢fes necessérias, sem custo para o0 CRCMG, no prazo de 15
(quinze) dias.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. O CONTRATANTE obriga-se:

5.2. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA.

5.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da prestacao dos servigos, por intermédio de seu
representante.

5.4. Efetuar pagamento nas condi¢des da Clausula Segunda deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO
6.1. O CRCMG, através do seu representante exercera a fiscalizacdo dos servicos executados,
e para esse fim podera designar preposto seu, devidamente credenciado, com poderes para:

a) fiscalizar continua e permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos;

b) sustar a execucéo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com as
especificacdes e condicbes estabelecidas;

c) decidir todas as questdes surgidas, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

d) aceitar, na hipétese de forga maior ou caso fortuito, as altera¢cdes na sequéncia dos
trabalhos e o cumprimento dos prazos estabelecidos;

e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execu¢do dos servicos em
andamento, liberando para pagamentos os servicos comprovadamente executados e
aceitos.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO

7.1. O recebimento definitivo sera realizado pela Contratante, através de Comissao de
Recebimento nomeada pelo CRCMG, em até 10 (dez) dias, apds a comunicacgdo escrita feita
pela Contratada, atendidas as alteracbes e/ou complementacdes porventura solicitadas,
mediante a lavratura de termo em trés vias. Devera constar 0s seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;
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b) dois jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memérias de célculo;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacbes
e normas de execucao de todos os projetos;

e) trés copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

7.2. Concluida a analise dos servigos, a comissao lavrard e encaminhara, um dos seguintes
documentos:
a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢cos, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatorio de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatacdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecoes.

7.2.1. Recebidos os documentos referidos na clausula 7.1, serd adotada uma das seguintes
providéncias:
a) aceitacdo dos servigcos em carater definitivo;

b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo
determinado na notifica¢do, independentemente das sanc¢fes cabiveis.

CLAUSULA OITAVA — DO AUMENTO E SUPRESSAO DE QUANTIDADE

8.1. Os servigcos objeto deste Contrato poderdo ser suprimidos ou acrescidos até o limite de
25% do valor inicial atualizado do Contrato, alterando-se também proporcionalmente os valores
da contraprestacgao.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Pelo ndo cumprimento ou cumprimento irregular no prazo de entrega dos projetos nos
moldes estabelecidos neste edital, o adjudicatério ficara sujeito as sanc¢des previstas na Lei
8666/93, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.2. As multas previstas neste capitulo serdo descontadas “ex-officio” de qualquer fatura ou
crédito existente no CRCMG em favor da CONTRATADA, apods regular processo administrativo
nos termos do art. 86 e 87 da lei 8666/93.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA

10.1. Caberé a contratada optar por uma das trés garantias possiveis, de acordo com o art. 56,
§ 1° da Lei n° 8666/93 e comprovar, no prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias, contados da
assinatura deste instrumento, a importancia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, sob pena de rescisdo do pacto e aplicacdo das penalidades previstas no edital
convocatério.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO
11.1. A rescisdo do Contrato devera ser de acordo com os artigos da 77 a 80 da Lei 8666/93 e
pelo Cadigo Civil Brasileiro.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. O presente Contrato podera ser alterado, em conformidade com a Lei n2 8.666/93, assim

como os principios da teoria geral dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1. Fica eleito pelas partes, com renuncia de qualquer outro, o Foro da Justica Federal de
Belo Horizonte-MG, para dirimir as davidas que surgirem na execucdo do presente

instrumento.

13.2 . E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-
se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina a
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes

contratantes e testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, XX de XXXXXX de 201x.

CONSELHO REGINAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

Contador XXXXXXXX

EMPRESA XXXX
XXXXXXXX = XXXXXXX

Testemunhas
Assinatura: Assinatura:
CPF: CPF:
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