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ANEXO 1l
MEMORIAL DESCRITIVO.

Caderno de Encargos Conjunto de especificacdes, critérios, condicdes e procedimentos
técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratagdo, execugao, fiscalizagdo e controle
de obras ou servigo.

Especificacdes Técnicas - Descricdo dos Servicos

Este documento tem por finalidade definir os elementos minimos e determinar os critérios a
serem observados na elaboragdo de Projetos Executivos completos com respectivos
Cadernos de Especificagdes para construcdes, reformas e adequacdes de instalagfes fisicas
nas unidades do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, sede atual
localizada a Rua Claudio Manoel, 639 e edificacdo anexa a ser construida, no nimero 617 da
Rua Claudio Manoel, em BH/MG.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. DEFINICOES

1.1.1. Programa de Necessidades: é conjunto de caracteristicas e condigfes necessérias ao
desenvolvimento das atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente
consideradas, definem e originam a proposicdo para o empreendimento a ser realizado. O
Programa de Necessidades especifica as caracteristicas funcionais da obra, discriminando: as
atividades que ira abrigar, a compartimentacdo e o dimensionamento preliminares, as
populagBes fixa e variavel (por compartimento) e os fluxos (de pessoas, de veiculos e de
materiais).

1.1.2. Projeto Basico de Arquitetura: define o partido arquitetdnico da obra e é composto
pelas plantas de implantagdo, dos pavimentos da edificacdo, da cobertura, pelos cortes
esquematicos, pelas elevagdes e outras que se fizerem necessarias. Constitui a configuracdo
inicial da solu¢@o arquitetdnica para a obra, considerando o Programa de Necessidades,
definido pelo CRCMG, e os estudos topograficos e geolégicos do terreno, dentre outros,
realizados pela Contratante, a qual providenciard& o Levantamento Topografico Plani-
altimétrico, bem como a Sondagem Geoldgica, visando subsidiar a concepgédo estrutural e o
projeto de fundacdes da obra.

1.1.3. Projeto de Detalhamentos: Define a arquitetura desejada, contemplando as
adequacdes arquitetdnicas e acabamentos necessarios a integragdo das duas sedes e 0s
detalhamentos especificos de cada ambiente das edificacdes, em sua fase inicial (12 fase de
implantagéo - fase de aprovacdo de Baixa junto a PBH) e 22 fase de implantacao(Unificacao
das sedes).

1.1.4. Memorial descritivo: documento contendo a descricdo geral de cada projeto ou
sistema, suas caracteristicas e os critérios utilizados na sua elaboracéo;

1.1.5. Meméria de célculo: documento contendo os parametros, a metodologia, as normas e
técnicas utilizadas no dimensionamento dos elementos construtivos de cada projeto, com o
demonstrativo dos calculos efetuados;

1.1.6. Especificacdes técnicas: documento que contém a especificacdo completa de todos os
materiais e equipamentos a serem utilizados na construcdo do prédio, definindo suas
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caracteristicas, qualidade, desempenho esperado e marcas de referéncia;

1.1.7. Normas de execucdo: documento que especifique a forma como devem ser executados
0s servicos, indicando procedimentos e técnicas a utilizar e definindo critérios para aplicacdo
de materiais e instalacao de equipamentos;

2. SERVICOS A SEREM REALIZADOS
2.1. Projetos Executivos de:

211
2.1.2
2.1.3
214

2.15
2.16

217

2.1.8
2.1.9

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20

2.1.21
2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

Infraestrutura (Contencdes e Fundacdes);

Superestrutura - Projeto Estrutural;

Projeto de Drenagem.

Projetos de instalacbes elétricas e eletrbnicas (incluindo aprovacdo junto a
concessionaria);

Projeto de cabeamento estruturado (rede l6gica e telefone);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (incluindo aprovacéo perante o Comando
do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais) — Projeto da nova sede e sedes unificadas
Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;
Projeto de rede de informatica (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizacdo (salas, areas comuns, auditorio, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificagdo, de forma Unica e simultinea nas duas sedes), udio e video (salas,
auditério e plenario);

Projeto de Acustica (auditério, plenario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de
entrada, foyer, casa de maquinas, etc.);

Projeto de Infra-Estrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacdo de portas de entrada e
catracas);

Grupo gerador;

Projeto de lluminacéo geral;

Projeto de climatizacao (Ar condicionado) para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Ventilagdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Exaustdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificagao
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Instalagcdes Hidraulicas e Sanitérias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas(nova sede);
Projetos de Conceito Sustentavel — Cobertura verde, Captacdo e Aproveitamento das
aguas Pluviais;

Projeto de captacgéo e irrigacdo de areas externas, jardins e jardim vertical;

Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terragos,
coberturas e espelho d’agua;

Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual
revitalizada;

Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual
revitalizada), incluindo consultoria para as adequacfes com novos revestimentos e
estruturas acessorias;

Projeto de Paisagismo;
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2.1.26 Planilha Orcamentaria para execucao da Obra da nova sede e Reforma/integracéo do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

2.1.27 Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de

implantagdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessario

para a perfeita execucdo das obras;

2.1.28 Cronograma Fisico - Financeiro;

2.1.29 Memorial Descritivo constando todos os itens acima.

3. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS
a) Tendo em vista a finalidade publica de utilizacdo dos prédios, os projetos deverao ser
elaborados considerando os seguintes requisitos:

b) Seguranca na escolha de métodos construtivos eficazes, que deverdo observar a
ocupacéo dos imdveis vizinhos e estabilidade das divisas durante toda a execuc¢éo das
obras(Etapas inicial e futura) e apds finalizacdo das tarefas, condi¢cdes das vias de
acesso, rede elétrica da via, continuidade dos trabalhos durante todo o transcorrer das
obras;

¢) Minimizagdo de impacto ambiental;
d) Funcionalidade e adequacéo ao uso;
e) Correto uso dos servigos publicos (agua, esgoto, coleta de lixo, energia e transporte);

f) Economia na execucéo, conservagao, operacdo e uso, sem prejuizo da durabilidade
da obra, adotando solugbes técnicas compativeis com as disponibilidades financeiras
para a construgao;

g) Economia na aplicacdo de equipamentos que consumam energia elétrica;

h) Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes na regiao;

i) Sem prejuizo dos itens anteriores, os prédios deverédo ter padrdo estético agradavel,
boa iluminacdo natural, boa ventilacdo natural, leve, atual, prevendo conforto para os
usuarios, funcional e em harmonia com as areas adjacentes, integrando-se as
edificacBes existentes, considerando todos os seus sistemas e componentes.

3.2. Os Projetos deverdo ser harmonizados, sem conflitos entre os diversos projetos,
contemplando as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo dos sistemas e a
integracdo com a edificacéo existente da sede anexa.

3.3. Todos os projetos concebidos para uma determinada edificagdo ou conjunto arquiteténico
devem estar compatibilizados entre si de forma que a execugdo de cada um seja feita sem
comprometer ou mesmo alterar a concepcao de outro.

4. PLANEJAMENTO E COORDENACAO DOS TRABALHOS DE ELABORACAO DO
PROJETO

4.1. A seguir, deve-se entender como “Contratada”, a empresa detentora e responsavel pelo
cumprimento do Contrato, conforme critérios definidos no Edital de Tomada de Precos, e
Contratante o CRCMG.
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4.2. Devera ser designado um Coordenador de projetos, mediante procuracao, devidamente
qualificado e com pleno conhecimento dos projetos, o qual ficara encarregado da
coordenacdao geral desde o inicio dos trabalhos de elaboracdo do Projeto e devera garantir o
cumprimento dos prazos estipulados no Cronograma e a perfeita compatibilizacdo entre os
diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, supraestrutura e complementares
envolvidos, atentando para as inter-relagdes e necessidades mutuas.

4.3. A coordenacdo incluira o controle da unificagdo dos elementos informativos dos
desenhos, com padronizacdo de pranchas, simbologia, numeracao, referéncia e outros
correlatos. Da mesma forma, abrangera a integracdo e consisténcia dos documentos
complementares, tais como memoriais descritivos, memoéria de célculo, especificacdes
técnicas, normas de execucéo.

4.4, Nao sera admitida a existéncia de conflitos entre os diversos projetos. Sera encargo do
Coordenador a solucdo destas eventuais ocorréncias, mesmo apds o recebimento definitivo

dos servicos.

4.5. O Coordenador sera responsavel pela interlocucdo com os representantes da Contratante
para esclarecimentos de duvidas, obtencédo de informacdes, definicdes e entregas das fases
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunides entre os diversos
profissionais da equipe que elaborara os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento
multidisciplinar na elaboracéo dos projetos complementares.

Deverao ser efetuadas reunifes periédicas entre os representantes da Contratante e a equipe
técnica da Contratada, com a presenca do Coordenador ou quem este designar para
substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

4.6. Sera realizada uma reunido inicial, para definicbes de diretrizes e cronograma para a
conclusdo das fases de elaboracdo do Projeto. Posteriormente, deverdo ser feitas reunides,
no minimo, semanais, para avaliacdo do andamento dos servi¢os, além de outras para 0s
recebimentos provisério e definitivo dos servicos. A critério da Contratante, nas reunides,
podera ser dispensada a presenca de alguns integrantes da equipe técnica ou serem
realizadas apenas com o Coordenador.

5. FASES DA ELABORACAO DOS SERVICOS
5.1. A elaboracéo do Projeto Completo devera observar as seguintes fases:

5.1.1. 12 FASE: Inicialmente, os profissionais responsaveis pela elaboragdo dos projetos
deverdo obter todas as informacdes necessarias para a elaboracdo dos mesmos, devendo
para tanto realizar reunides com o Coordenador do projeto, efetuar visitas ao local da futura
obra, efetuar consulta a 6rgéos publicos locais e demais providéncias necessérias a obtencao
completa das informacoes.

No inicio desta fase, a contratada deverd elaborar e apresentar, para apreciacdo da
Contratante, um cronograma para conclusdo das fases do projeto, respeitando o prazo
maximo estabelecido no Edital de Tomada de Precos.

A Contratante devera providenciar o levantamento planialtimétrico e as sondagens do terreno,
e a empresa responsavel pelos projetos, devera avaliar as solugdes técnicas viaveis, as suas
caracteristicas principais, 0s critérios, indices e parametros utilizados, as demandas a serem
atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio
existente no terreno e a nova edificacdo. Deverdo atender as exigéncias legais, técnicas,
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econdmicas e ao adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhanca.

5.1.2. 22 FASE: Aprovada a solucdo adotada para a elaboracdo dos projetos a Contratada
providenciard o seu desenvolvimento, através da representacao grafica com plantas, cortes e
esguemas necessarios, compatibilizando nesta fase o projeto de arquitetura, os quais deverao
ser submetidos a aprovagédo da Contratante.

5.1.3. 32 FASE: A Contratada continuara a elaboracdo e desenvolvimento dos projetos, com a
representacao grafica por meio de plantas, cortes, esquemas e detalhes necessarios que
possibilitem a definicdo dos métodos construtivos (normas de execucdo), as especificacdes
técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e servi¢os, que deverdo ser submetidos a
aprovacao da Contratante.

5.1.4. 42 FASE: A Contratada devera entregar, nesta Ultima fase, todos os projetos, relatério
técnico, com o memorial descritivo dos sistemas e componentes com memoéria de célculo
onde serdo apresentados todos os critérios, parametros, graficos, férmulas e softwares
utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista de
materiais.

6. NORMAS PARA A EXECUCAO DO PROJETO

6.1. A Contratada devera executar todos os servicos rigorosamente de acordo com as
orientacbes deste Anexo e em conformidade com as normas pertinentes da ABNT e
determinac¢des dos servigos publicos locais.

6.2. A elaboracdo dos projetos e a coordenacdo dos trabalhos serdo executadas por
profissionais habilitados e especializados, com registro no CREA-MG, os quais deverdo ser 0s
mesmos indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica, admitida a sua
substituicdo somente nas condi¢des previstas em Contrato. E admitida a participacdo de
outros profissionais, além dos declarados como responsaveis técnicos, desde que em carater
complementar e fornecidas as respectivas ART’s, abrangendo os servigos executados.

6.3. Em todos os servicos e projetos deve ser empregada a respectiva terminologia e
simbologia técnica. Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia
elou convengfes, estas devem ser utilizadas e indicadas através de legendas, notas e
glossario e impressas nas plantas (no minimo as utilizadas).

6.4. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera providenciar as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG relativas aos servigos objeto do contrato,
entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietério e do servico devidamente quitadas.
No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da Federacdo, o mesmo
devera providenciar o visto no CREA-MG.

6.5. A Contratada apresentara o projeto, que serd elaborado em obediéncia as Normas
pertinentes em vigor, especialmente a ABNT NBR-5984 - Norma Geral de Desenho
Técnico — Procedimento;NBR 10844- Instalagdes prediais de dguas pluviais;NBR-5680 -
Tubos de PVC rigido — dimensdes — padronizacdo;NBR 10843 - Tubos de PVC rigido para
instalagcGes prediais de aguas pluviais — Especificacdo;NBR-6118- “Projeto de Estruturas
de Concreto-Procedimento”, a ABNT NBR 14931- “Execuc¢ao de Estruturas de Concreto-
Procedimento”, a ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situagao de
Incéndio”, a ABNT NBR 15575- "Edificaces habitacionais -Desempenho - Parte 1:
Requisitos gerais, e Parte 2 :Requisitos para os sistemas estruturais”, e a Instrucdo

5
Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 048/2015
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 003/2015

Técnica IT-06 “Seguranga Estrutural das Edificagées”, do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, além das demais normas especificas de cada disciplina.

6.6. Os projetos deverdo seguir as exigéncias das normas da ABNT Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas e Legislagdo Municipal.

6.7. As normas e codigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua Ultima edicéo, ao
fornecimento de materiais, instalacdes, testes de performance e aceitacdo por parte da
contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser
aplicado o procedimento mais rigoroso.

6.8. Para tanto, devera elaborar os respectivos projetos e relatérios necessarios ao
encaminhamento para aprovacao.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO PROJETO

7.1. ApGs a apresentagcdo dos Servicos correspondentes a cada fase, inclusive a Ultima, a
Contratante terd um prazo de 03 (trés) dias Uteis para analise e aprovacado. Apds a andlise de
cada fase, a critério da Contratante, sera realizada reunido para discutir os pontos a serem
alterados e a superacgéo das pendéncias.

7.2. Concluidos todos os servicos, e depois de efetuadas as altera¢des solicitadas pela
Contratante, a Contratada fara a comunicagdo escrita e procedera a entrega final do Projeto
Basico, a fim de permitir o Recebimento Provisério.

8. RECEBIMENTO PROVISORIO

8.1. A entrega provisoéria dos Servigos sera realizada, no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel,
639, e constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

¢) memoriais descritivos de cada projeto, com memérias de célculo ;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
e normas de execucao de todos os projetos;

e) 3 (trés) cépias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

8.2. O recebimento provisorio serd realizado pela Contratante em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds a comunicacdo escrita feita pela Contratada, atendidas as alteracbes e/ou
complementagfes porventura solicitadas, mediante a lavratura de termo em trés vias.

9. RECEBIMENTO DEFINITIVO
9.1. O recebimento definitivo sera realizado pela Comissao de Recebimento nomeada pelo
CRCMG em 10 (dez) dias, ap0s a entrega definitiva, pela contratada.

Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 048/2015
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 003/2015

9.2. A entrega definitiva dos projetos dar-se-a em até 175 (cento e setenta e cinco) dias
consecutivos, apés andlise realizada pelo CRCMG, da seguinte forma:

DESCRICAO NUMERO DE DIAS
Entrega proviséria dos projetos 90 (noventa) dias consecutivos, apoés
assinatura do contrato.
Analise dos projetos pelo CRCMG 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes a

entrega provisoria.

Entrega definitiva dos projetos apés analise | 30 (trinta) dias subsequentes a andlise pelo

realizada pelo CRCMG. CRCMG
Recebimento definitivo pelo CRCMG 10 (dez) dias subsequentes a entrega
definitiva.

9.3. A Contratada devera apresentar dois jogos completos das plantas de todos os projetos
aprovados pelos 6rgdos competentes na forma exigida em normas legais vigentes.

9.4. Concluida a andlise dos servigos, a comissao lavrara e encaminhard um dos seguintes
documentos:

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢cos, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatério de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatacdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecdes.

9.5. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, sera adotada uma das seguintes
providéncias:

a) aceitacdo dos servigos em carater definitivo;

b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo
determinado na notificacdo, independentemente das sancdes cabiveis.

10. PADRONIZA(;AO DA APRESENTA(;AO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

10.1. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos
graficos serdo padronizados no que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de
escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinacfes da ABNT a respeito.

10.2. As plantas serdo executados utilizando-se software com a plataforma AutoCAD (versao
2014) e apresentados ao CONTRATANTE em arquivos eletrénicos, com todos os formatos
padrdo ABNT.plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, ndo sendo admitidas
rasuras ou emendas.N&o serdo admitidos projetos elaborados em AutoCAD versao estudantil.

10.3. Todas as plantas deverdo conter, no médulo inferior direito, o selo da empresa, e no
modulo imediatamente superior, as informacgdes relativas a Contratada, ao autor do projeto de
cada area especifica, informacdes das escalas utilizadas e a data de elaboragéo, devendo
ainda, ser deixado espaco livre para registro futuro de revisées, alteracdes, etc., onde deveréo
estar contidas a data de revisdo e a descricdo da alteracdo efetuada.
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10.4. As plantas serdo numeradas através de codigo alfanumérico, permitindo identificar o
projeto, o nimero da prancha dentro do projeto e a referéncia a outros projetos, se for o caso.
Cada planta apresentada devera conter em seu titulo a disciplina a que se refere, fase do
projeto que se propde e o pavimento/ambiente a que se destina.

10.5. Devera ser apresentada uma lista contendo a relagao completa de todos os documentos
gue compdem cada projeto, informando devidamente o ndmero da planta, titulo e status da
emissdo(emisséo inicial, reviséo 1 ou outra).

10.6. Os documentos complementares serdo apresentados, cada um deles, em dois jogos
impressos em tamanho A4, encadernados e devidamente identificados a qual disciplina se
refere, fase do projeto que se propde e o pavimento/ambiente a que se destina.

10.7. O formato de apresentacdo das plantas em meio magnético deve ser compativel com o
AutoCad 2014 e dos documentos complementares em formato compativel com o MS-Word
(textos) e MS-Excel (planilhas), em versfes atualizadas, em comum acordo com o Fiscal do
Contrato.

10.8. Todo o material entregue devera estar acondicionado em caixas arquivo, na correta
sequencia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu
contelido identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverdo estar na primeira
caixa arquivo. O primeiro documento da primeira caixa deverd ser a relagcdo completa de
todas as caixas com seus conteddos.

11. DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS

11.1. DEFINICOES

11.1.2. Planta de Locacéo: representa a implantacdo da obra no terreno, indicando os
acessos, posicao e orientacdo da(s) edificacdo(¢cbes), recuos e afastamentos, cotas e niveis
principais e quadro geral de &reas (totais, por setor, pavimento e/ou bloco, Uteis e/ou
construidos, conforme o caso);

11.1.3. Plantas Baixas: definem, no plano horizontal, a compartimentacéo interna da obra,
indicando a designacéo, localizacéo, inter-relacionamento e dimensionamentos finais (cotas,
niveis acabados e &reas) de todos os pavimentos, ambientes, circulacbes e acessos.
Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com
sistema de abertura), conjuntos sanitarios e equipamentos fixos;

11.1.4. Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuragdo arquitetbnica, indicando a
localizacédo e dimensionamento finais (cotas e niveis acabados) de todos os seus elementos.
Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas, caixas
d’agua e equipamentos fixos;

11.1.5. Cortes Gerais: definem, no plano vertical, a compartimentacéo interna da obra e a
configuracdo arquitetdbnica da cobertura, indicando a designacdo, localizacdo, inter-
relacionamento e dimensionamento finais (alturas e niveis acabados) de pavimentos,
ambientes, circulagbes e elementos arquitetdnicos significativos. Representam a estrutura,
alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e,
conforme o caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, caixas d’agua e equipamentos
fixos;
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11.1.6. Fachadas: definem a configuracdo externa da obra, indicando todos os seus
elementos, em especial, 0s acessos. Representam a estrutura, alvenarias, revestimentos
externos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, muros, grades, telhados,
marquises e outros componentes arquiteténicos significativos;

11.1.7. Plantas de Teto refletido: quando necessérias, definem, detalhadamente, a
paginacdo de tetos rebaixados e forros indicando todos os seus elementos. Representam,
conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamento), alvenarias e elementos dos projetos
complementares (luminarias e sprinklers, por exemplo);
11.1.8. Plantas de Piso: quando necessarias, definem a paginacdo de pavimentacbes e
pisos, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura
(pilares), alvenarias e elementos dos projetos complementares (tomadas de piso e ralos);
11.1.9. Elevacbes: quando necessérias, definem, detalhadamente, a paginacdo de
revestimentos de paredes, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o
caso, a estrutura (vigas e lajes), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos
complementares (quadros de luz, por exemplo);
11.1.10. Detalhes: desenvolvem e complementam as informagbes contidas nos itens
anteriormente relacionados. Representam em plantas, cortes, eleva¢Bes e/ou perspectivas,
detalhando todos os elementos arquitetdnicos necessarios a perfeita execu¢do da obra. Em
geral, compreendem:

a) Ampliacdes de compartimentos, em especial, banheiros, copas, vestiarios e areas

molhadas;

b) Detalhes de construgéo, fabricacdo e/ou montagem de muros, jardineiras, bancos e
outros elementos paisagisticos;

c) Escadas e rampas;

d) Revestimentos e pavimentagdes;

e) Impermeabilizacdes e protecdes (térmicas, acusticas, etc);
f) Bancas e bancadas;

g) Soleiras, peitoris, chapins, rodapés e outros arremates;
h) Telhados (estrutura e telhamento);

i) Esquadrias;

j) Balcbes, armarios, estantes, prateleiras e guichés;

k) Forros, lambris e divisérias;

I) Grades, gradis e portdes;

m) Guarda-corpos e corrimaos;

n) Detalhes gerais (em concreto, alvenaria, argamassas, marmores e granitos, materiais
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0)

9))

ceramicos, plasticos e borrachas, produtos sintéticos e outros); - Detalhes de
carpintaria e marcenaria (madeira);
Detalhes de serralheria (ferro, aluminio e outros materiais);

Detalhes de esquadrias.

12. ELEMENTOS MINIMOS DO PROJETO EXECUTIVO

12.1. FUNDACOES, CONTENCOES E DRENAGEM

12.1.1. Relatérios técnicos, onde deverdo ser apresentados: descricdo detalhada da solucao,
justificativas técnicas dos dimensionamentos, tenses e cargas admissiveis, célculo estimativo
dos recalques totais, diferenciais e distorcbes angulares e comparagdo com os valores
admissiveis, consideracdes sobre o comportamento das fundag¢Bes ao longo do tempo e
eventuais riscos de danos em edificacdes vizinhas, logisticas de atuagdo definidas em todas as
etapas construtivas;

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Planta de locacédo e formas das fundagfes, com os detalhes construtivos e armacoes
especificas;

Planta de locacdo dos pilares e respectivas cargas;
Forma e armacao, em escala adequada, das vigas e dos blocos de fundacao;
Especificagfes técnicas de materiais e servigos;

Estudo de viabilidade e orientacdo da solu¢cdo mais adequada, visando aspectos de
seguranca da obra, entorno e recursos financeiros;

Definicdo dos niveis de assentamento/implantacdo, cargas de trabalho.
Especificagfes técnicas;

Definicdo da sequéncia executiva das atividades, compatibilizando-se a execucéo das
fundacbes com os demais itens de servigco previsto para a obra;

Definigdo do tipo de contengédo a ser implantada, tendo em vista os aspectos técnicos,
entorno e aspectos econdmicos pertinentes;

Determinacdo dos empuxos atuantes;

Elaboragdo de metodologia e sequéncia das estruturas de contengéo,
compatibilizando-as com as atividades de terraplenagem e drenagem;

Desenvolvimento de um plano de escavacdo detalhado, determinando a posicdo
exata do nivel d'agua, incluindo levantamento topografico e cadastral, com
informacdes relacionadas a posicao e as condi¢cdes da vizinhanca; verificacdo prévia
das condi¢des fisicas dos imdveis vizinhos, controle e monitoramento do préprio
rebaixamento e a boa execuc¢éo dos escoramentos;

Determinacdo da necessidade e apresentacéo de projeto contemplando metodologias
a serem empregadas para rebaixamento do lencol freatico, com estudos das
condicbes geotécnicas, que devem levar em consideragdo aspectos técnicos do
terreno, do entorno da construcao, logisticos e de prazo, além de detalhamento das
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metodologias empregadas;

m) Especificacdo das quantidades de intervencdes, assim como suas respectivas
profundidades e dimensionamentos;

n) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto é, contemplar
todas as instalagGes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo das unidades;

0) Acompanhamento da solucdo adotada e inter relacionamento com os demais projetos.

12.2. ESTRUTURA DE CONCRETO
12.2.1.Relatério técnico, onde deverdo ser apresentados: acdes e coacdes consideradas no
célculo estrutural, os critérios de dimensionamento de cada peca estrutural, consumo de

concreto, aco e forma por pavimento, sequéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo
esquema estrutural;

12.2.2. Desenhos de formas contendo:
a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas;

b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;
c) Detalhes de juntas, impermeabilizacdes, nichos;

d) Indicagéo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com
excecao do peso proprio;

e) Indicacéo da resisténcia caracteristica do concreto;

f) Indicacdo do esquema executivo obrigatério quando assim o sugerir 0 esquema
estrutural;

g) Indicacédo das contra-flechas;

h) Apresentacdo de projeto de escoramento, com Indicacdo dos escoramentos
necessarios por pavimento, em cada fase de evolucdo da obra, de acordo com
concretagem de cada pavimento ou parte da estrutura;

i) Detalhes executivos, em separado, dos projetos das obras relativas a 1% fase de
implantagdo do projeto e 22 fase, quando da integra¢do das unidades do CRCMG
(nova sede e sede atual).
12.2..3. Desenhos de armac8es contendo:
a) Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
Especificagcéo do tipo de aco;

b) Tabela e resumo de armacéo por folha de desenho;

c) Detalhes de armaduras especiais;
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d) Especificacdes técnicas de materiais e servicos;
e) Obediéncia as Normas pertinentes em vigor, especialmente a :
v" ABNT NBR-6118- “Projeto de Estruturas de Concreto- Procedimento”,
v ABNT NBR 14931- “Execugao de Estruturas de Concreto- Procedimento”,
v" ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situagao de Incéndio”,
v" ABNT NBR 15575- "Edificacdes habitacionais -Desempenho - Parte 1: Requisitos
gerais, e Parte 2 : Requisitos para os sistemas estruturais",
f) Instrucdo Técnica IT-06 “Seguranca Estrutural das Edificagbes”, do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais.

12.3. INSTALACOES DE AGUA FRIA

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

i)

Relatério técnico, conforme praticas de projeto;

Planta de situacdo em escala minima de 1:500 indicando a localiza¢éo de todas as
tubulacdes externas e demais equipamentos como cavalete para hidrdmetro e outros;
Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, com a
indicacdo de ampliagBes, cortes e detalhes e contendo indicacdo das tubulagcbes
quanto a comprimentos, material, didmetro e elevacdo, quer horizontais ou verticais,
localizacéo precisa dos aparelhos sanitarios e pontos de consumo, reservatorios,
pocos, bombas, equipamentos como instala¢des hidropneumaticas, estagdo redutora
de pressao, caso haja, irrigacdo das areas verdes e outros;

Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com consumo de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

Desenho da instalagdo de &gua fria em representacdo isométrica, referente aos
grupos de sanitérios e a rede geral, com indicagdo de didmetro e comprimento dos
tubos, vazdes, pressbes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros,
véalvulas e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;
Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e

futura integracéo;

Quantitativos de materiais e fornecimentos.

12.4. INSTALACOES DE ESGOTO

a)

b)

Relatorio técnico, conforme préticas de projeto;

Planta de situacdo em escala minima de 1:500 indicando a localizagédo de todas as
tubulacdes externas, as redes existentes das concessionarias e demais equipamentos
de interesse;

Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, com a
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d)

f)

g)

h)

i)

indicacdo de ampliacBes, cortes e detalhes e contendo indicacdo das tubulacfes
quanto a comprimentos, material, didmetro e elevacado, localizacdo precisa dos
aparelhos sanitarios, ralos e caixas sifonadas, pecas e caixas de inspecéo, tubos de
ventilagdo, caixas coletoras e instalagbes de bombeamento, se houver, caixas
separadoras e outros;

Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejo de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

Detalhes de todas as caixas, pecas de inspecdo, instalacdes de bombeamento,
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessarios;

Desenho da instalacdo de esgoto sanitario em representacéo isométrica, referente a
rede geral, com indicacéo de diametro e comprimento dos tubos, ramais, coletores e
subcoletores;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacgéo;

Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequagdes necessdrias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos e especifica¢des técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

12.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta de situac@o em escala minima de 1:500, indicando a localizacdo de todas as
redes e ramais externos, posicionamento de todos os elementos de coleta e
caracteristicas das respectivas areas de contribuicdo, com dimens®es, limites, cotas,
inclinacdo, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

Planta da cobertura e dos demais niveis da edificacé@o, preferencialmente em escala
1:50, com a indicacdo de ampliacdes, cortes e detalhes e contendo indicacdo das
declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e
canaletas;

Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o posicionamento dos
condutores verticais;

Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensdes
fisicas e caracteristicas de instalacbes de bombeamento, drenos e caixas de
inspecédo, caixas de preservacao, de areia e coletora;

Isométrico da instalagéo;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacéo, isto é, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
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i)

futura integracéo;
Quantitativos e especificacfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

12.6. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)
)

Relatorio técnico, conforme praticas de projeto;

Planta de situacdo, em escala adequada, com indicacdo das canalizacbes externas,
inclusive redes existentes das concessionarias e outras de interesse;

Planta geral para cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicagdo das tubulacdes, comprimentos, vazdes, pressdes nos pontos de
interesse, cotas de elevacdo, registros, véalvulas, extintores, especificacdes dos
materiais basicos e outros;

Representac@o isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou
mangotes, chuveiros autométicos, com indicacdo de didmetros, comprimento dos
tubos e das mangueiras, vaz6es nos pontos principais, cotas de elevacao e outros;

Desenhos esquematicos referentes a sala de bombas, central de gas, reservatorios e
abrigos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacao de projeto referente a 12 etapa de implantacéo, isto €, contemplar todas
as instalacdes e adequacgdes necessdrias para a nova sede a ser construida, para a
aprovacao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros;

Apresentacao de projeto referente & 22 etapa de implantacéo, isto €, contemplar todas
as instalacfes e adequacdes necessérias para a aprovagao do projeto junto ao Corpo
de Bombeiros da unificagdo das duas sedes, incluindo a avaliagdo das instalacdes da
atual sede do CRCMG e apresentacao de ajustes necessarios para a aprovagao junto
ao Corpo de Bombeiros;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

Aprovacéo dos projetos 12 e 22 fase junto ao Corpo de Bombeiros.

12.7. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS — INSTALACOES ELETRICAS

a)

b)

c)

d)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta e detalhes do local de entrada e medidores (quando for o caso) na escala
especificada pela concessionaria local;

Planta, corte e elevagdo da subestagdo, compreendendo a parte civil e a parte elétrica,
na escala de 1:50;

Planta geral de implantag&o da edificacdo, em escala adequada, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:

Localizacdo do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medicdo e, se
necesséria, a subestacdo com suas caracteristicas principais;
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2. Localizacdo da cabine e medidores;

3. Outros elementos.

4. Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50, e das areas
externas em escala adequada, indicando:

5. Localizagdo dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e
indicacdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados;

6. Localizacdo e detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada,
com suas respectivas cargas;

7. Tracado dos condutores, localizacéo de caixas e suas dimensdes;

8. Tracado, dimensionamento e previsdo de cargas dos circuitos de distribuicdo, dos
circuitos terminais e dispositivos de manobra e protecéo;

9. Tipos de aparelhos de iluminagdo e outros equipamentos, com todas suas
caracteristicas como carga, capacidade e outras;

10. Detalhes completos dos projetos de aterramento e para-raios;

11. Diagrama unifilar geral de toda a instala¢éo e de cada quadro;

12. Esquema e prumadas;

13. Cédigo de identificacdo de enfiagdo e tubulacdo que ndo permita ddvidas na fase de
execucao, adotando critérios uniformes e sequéncia ldgica;

14. Legenda das convengdes usadas;

15. Alimentacgéo de instalagdes especiais;

16. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

17. Especifica¢des técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

18. Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

19. Orcamento detalhado das instalacGes, baseado em quantitativos de materiais e

fornecimentos.

12.8. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS — TELEFONIA

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;
Leiaute da central de comutacéo;

Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a
disposicéo dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

Detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, poc¢os de elevacdo
e cubiculos de distribuicéo;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a
localizacdo da rede de entrada e secundaria, caixas de saida, prumadas, trajetoria,
quantidade, distribuicdo e comprimento dos condutores do sistema de telefonia;

Corte das prumadas e tubulac6es de entrada;

Corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquemaética, os
pavimentos e a tubulacdo telefénica da edificacdo, com todas as suas dimensdes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia. O esquema do sistema de telefonia
devera apresentar a configuracdo da rede com cabeamento estruturado;
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h) Nas edificacdes com pavimento-tipo devera ser elaborada uma planta-tipo, definindo a
distribuicdo dos condutores para cada recinto dos diversos pavimentos;
i) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;
j) EspecificagBes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
k) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacéo, isto é, contemplar

todas as instalacdes e adequacfes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;
Quantitativos de materiais e fornecimentos.

12.9. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - ANTENAS COLETIVAS DE TV, FM E

TV A CABO

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, indicando prumadas,
pontos receptores com sua altura do piso, comprimento e caminhamento dos cabos e
demais componentes com suas caracteristicas;

c) Planta de cobertura, em escala adequada, indicando a localizagdo precisa dos
mastros de antenas;

d) Corte transversal da edificacéo, indicando todas as prumadas;

e) Planta e elevacao do local de instalacdo do painel de processamento;

f) Cortes e detalhes dos equipamentos, suportes e acessoérios que se fizerem
necessarios para compreensao do projeto;

g) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

h) Quantitativos e especificaces técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

i) Apresentagdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

j) Orcamento detalhado das instalacGes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.

12.10. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS - SEGURANGA -CIRCUITO

FECHADO DE TV

a)

b)

Relatorio técnico, conforme préticas de projeto;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo indicagdo de
locacéo e caracteristicas dos receptores, a area de visualizacdo de cada receptor, a
rede de distribuicdo, locacdo e area da central de monitores e indica¢des da infra-
estrutura necesséria para alimentacdo dos equipamentos;
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¢) Planta das areas externas com as mesmas indicacoes;

d) Leiaute da central de monitores;

e) Diagrama esquematico de ligagdo dos componentes;

f) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

g) Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagédo, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

h) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

12.11. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - DETECGCAO E ALARME DE

a)

b)

c)
d)

e)

f)

INCENDIO
Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo
a localizacdo e caracterizagdo dos detectores, alarmes manuais, do painel central e
dos eventuais repetidores e o caminhamento dos ramais, da rede de dutos e fios;
Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;

Diagrama de interligacéo entre todos 0s equipamentos aplicaveis;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

g) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

12.12. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - REDE DE LOGICA

a)

Relatério técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo

c)

as caixas de saidas, painéis de distribuicdo, hubs, switchs, servidores e infra-estrutura
para passagem dos cabos, caminhamento e respectivas identificagbes dos mesmos;

Desenhos esquematicos de interligacao;

d) Diagramas de blocos;

f)

Identificacdo das tubulages e circuitos que ndo permita ddvidas na fase de execucgao,
adotando critérios uniformes e sequéncia logica;

Detalhes do sistema de aterramento;
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g) Legenda das convencdes utilizadas;

h) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

i) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagdo, isto €, contemplar
todas as instalagGes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

j) Quantitativos e especificacbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

k) Para execucdo do Cabeamento Estruturado devem ser seguidas as normas abaixo,
sendo obrigatérias as da ABNT:

¢ ABNT-NBR5410:Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;

e ABNT-NBR5419:Protecéo de EdificagBes Contra Descargas Atmosféricas;

e ABNT-14.565: Cabeamento Estruturado;

e EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

e EIA/TIA 569-A: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces;

e EIA/TIA 606-A: Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings

e EIATIA607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications.

I) Para execucdo das instalacdes elétricas devem ser seguidas as normas abaixo, sendo
obrigatérias as da ABNT:

e ABNT-NBR5410/04: Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséao;

e ABNT-NBR5419/04: Protecéo de Edificagbes Contra Descargas Atmosféricas;

e ABNT-NBR 5444/86 — NBR 5446/80 — NBR 5453/85 — Simbologia Grafica

e ABNT-NBR5361;

m) Devem ser seguidas ainda as disposicdes especificas dos fabricantes dos

componentes quando forem mais restritivas que as normas acima relacionadas.

12.13. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - REDE DE LOGICA, SONORIZACAO
E INSTALAGCAO CENOTECNICA PARA AUDITORIO E PLENARIO

a)
b)

c)

d)

e)

Relatério técnico, conforme praticas de projeto;

Projeto de projecao de video e dados;

Projeto de sonorizacdo, incluindo equipamentos de som ambiente e som operacional
para auditorio/plenéario, incluindo mesas de controle, microfones, amplificadores,
sonofletores, caixas acusticas, caixas de retorno;

Projetos de equipamentos de audio e video;

Luminotécnica, para auditorio/sala plenaria;

12.14. INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES - VENTILACAO MECANICA

a)

b)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo
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c)

d)

f)

indicacdo dos dutos de insuflamento ou exaustdo de ar, quanto a materiais,
comprimentos, dimensdes, com elevacdes; bocas de insuflamento e exaustao,
localizacéo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos
de alimentacdo de forca, com o0s respectivos consumos, interligacdes elétricas,
comando e sinalizagdo, ventiladores, com os respectivos pesos e outros elementos;

Desenhos da instalagdo de ventilagdo mecéanica em representagéo isométrica, com a
indicacdo de dimensbBes e comprimento dos dutos, vazfes, pressfes nos pontos
principais ou criticos e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacdes necessérias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos e especifica¢des técnicas de materiais, servigos e equipamentos.

12.15. INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES - ELEVADORES

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

12.16.
a)

b)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicacdo das dimensdes
principais, espac¢os minimos para a instalagdo dos equipamentos (caixa, cabina,
contrapeso, casa de maquinas, po¢os e outros), e outras caracteristicas
determinantes da instalacéo;

Desenho da casa de maquinas e poco, em escala adequada,;
Cortes elucidativos, em escala minima de 1:50;
Esquemas de ligacéo elétrica;

Desenhos especificos em forma de apresentacdo livre, quando for o caso, para
melhor compreensao do sistema,

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

Orcamento detalhado das instalagbes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.

PAISAGISMO

Plano global de zoneamento paisagistico com todos os elementos constantes do
projeto basico devidamente conferidos e verificadas as suas interferéncias, com
representacdo, por codigo, de toda a vegetacdo representada em planta,
identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e
popular, além de espagamento de mudas, projecdo de areas sombreadas e quadro
demonstrativo de quantidades e tamanho das espécies a serem adquiridas;

Plantas e cortes do terreno em escalas nunca menores que 1:100;
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¢) Indicacdo de movimentos de terra com demonstracdo e quantificacdo de areas de
corte e aterro;

d) Plantas de implantagdo com a locacgéo e identificacéo final dos elementos externos de
sinalizacdo em escala 1:500 quando se tratar de um grupo de edificacbes e escala
1:200 ou 1:100 quando se tratar de uma Unica edificago;

e) Indicacdo das edificacfes e de seus acessos de pedestres e veiculos devidamente
cotados;

f) DefinicAo de todo o espago externo e seu tratamento: caminhos, canteiros e demais
elementos, todos com dimensdes e locagdo definitiva;

g) Representacdo da conformacéo final do terreno, com indicagdo das curvas de nivel e
dos pontos baixos para coleta de aguas pluviais;

h) Localizacdo de todos os equipamentos fixos de apoio;

i) Locagéo, dimensionamento e detalhamento de elementos especificos; calcamentos,
meios-fios, jardins internos e externos, muros, cercas, divisérias de canteiros, bancos,
lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos, etc.

j) Localizacéo das &reas gramadas, canteiros, arbustos e vegetacédo de porte;

k) Quando se tratar de areas adjacentes a edificac@o, usar o0s mesmos eixos do projeto
de arquitetura;

I) Previsdo com locacdo de redes e pontos de consumo necessarios ao
desenvolvimento de projetos de hidraulica, irrigacdo e drenagem, de eletricidade, de
sonorizag¢do, de pavimentac@o e outros, definindo o percurso das redes de forma a
evitar interferéncias com os canteiros previstos ou existentes;

m) Esquemas gerais de iluminacao, irrigacdo e drenagem, tanto externo quanto interno,
harmonizados com os projetos especificos dessas areas;

n) Relatorio com especificagfes das necessidades de correcdo quimica e organica do
solo;

0) Orcamento detalhado dos elementos e componentes, baseado em quantitativos e
fornecimentos;

p) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto é, contemplar

todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

12.17. CLIMATIZACAO

a)

b)

Relatorio técnico, conforme préticas de projeto;

Planta de cada nivel da edificacdo e cortes, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicagéo, locacdo dos SPLITS, dos dutos de insuflamento e retorno de ar,
condensacdo (drenos), quanto a materiais, comprimentos e dimensdes, com
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c)

d)

f)

g)

h)

elevacdes; bocas de insuflamento e retorno; localizacdo precisa dos equipamentos,
aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligacbes elétricas,
comando e sinalizacdo e outros elementos;

Desenhos do sistema de instalacdo de ar condicionado em representagdo isométrica,
com a indicacdo de dimensdes, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizacdes,
vazOes, pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros,
véalvulas e outros elementos;

Detalhes dos locais para condicionadores e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necessérias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos e especificacbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

Especificagfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

12.18. ESQUADRIAS DE ALUMINIO, PELE DE VIDRO E BRISES DE ALUMINIO.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Solucdo de fachada compatibilizada com o projeto estrutural do edificio, que deve
garantir a eficiéncia do sistema,;

Elementos das fachadas que devem resistir a acdo de vento e permitir a colocacdo de
vidros, silicones, gaxetas e dispositivos auxiliares sem apresentar deflexdes
permanentes. O desenho dos caixilhos e a qualidade dos vidros também devem
proporcionar conforto térmico e acustico aos usuarios do edificio e os elementos de
encaixe, como gaxetas, devem ser bem flexiveis e néo ressecar ao longo do tempo;

Projeto executivo que devera constar o dimensionamento estrutural, painéis,
componentes, acessarios, chumbadores, rufos e pingadeiras, memorial descritivo dos
servicos de instalacdo e manutencéo;

Planta de cada nivel da edificagdo e cortes, contendo indicagdo, locacdo das
estruturas de apoio, materiais, comprimentos e dimensdes, com eleva¢des; detalhes;

Desenhos do sistema de instalagdo, com a indicagdo de dimensoes;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para apoio e
suportes;

Especificagfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos, com definicdo do
acabamento, cor dos vidros laminados refletivos, valores foto-energéticos,
caracteristicas especificas dos aluminios, vedac¢des que garantam estanqueidade do
sistema proposto;

Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
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i)

todas as instalacdes e adequacfes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos de materiais e fornecimentos.

12.19. PROJETOS DE ACUSTICA

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Projeto contendo planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessarios para
a boa execucédo dos servicos;

O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas vigentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

* NBR 12.179 e NB101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

* NBR 10.151 — Niveis de ruido externo;

* NBR 10.152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

+ devera obedecer ainda a legislagéo vigente sobre o controle do ruido e podera
obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando a sua
utilizag&o for mais conveniente e mais adequada que as hormas brasileiras existentes;

Projeto deverd englobar o projeto de isolamento acustico, tratamento acustico, o0s
estudos geométrico-acusticos e o projeto de condicionamento acustico do recinto a
ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita
audicéo, dentro dos padrdes exigidos para cada tipo de ambiente;

Devera apresentar a indicagéo e especificacdo dos materiais utilizados no tratamento
do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas, indicacdo e
especificac@o dos painéis acusticos utilizados para reflex@o, absorgéo e/ou isolamento
acustico, inclusive detalhe de execucao;

Constar o detalhamento executivo das portas e janelas aclsticas em escala
conveniente e nele deverdo constar:

* indicacdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos,
especificacdo e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas,
montagem e espessura dos vidros das janelas e indicagdo dos processos e materiais
a serem utilizados nas vedag0fes das frestas, tais como borrachas, massas e juntas de
vedacado, que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade acustica
das esquadrias, identificando-os por meio de circulos numerados e setas apontando
para cada um deles;

* legenda dos detalhes, com especificacdo resumida de cada um dos materiais
utilizados nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordo com a
numeragao indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais;

Devera conter plantas de detalhamento de painéis acusticos; Indicacdo de todos os
materiais componentes dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢cédo e/ou
isolamento acustico, e do tipo de montagem elou aplicagdo de cada painel,
identificando-os;

Devera conter plantas dos estudos geométricos — acusticos (desenhos) com os
devidos resultados dos estudos, constando de:

+ plantas baixas, em escala conveniente, com indicagao de todas as reflexdes Uteis
para reforco do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies refletoras,
projetadas especificamente com essa finalidade;
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« corte no eixo longitudinal, com indicagédo de todas as reflexdes Uteis para reforco do
som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando projetados
especificamente com essa finalidade;

+ detalhe com indicac@o de todas as cotas necessérias a implantacdo dos planos
refletores, de modo a garantir todas as inclinacdes estabelecidas nos estudos
graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes.

h) Apresentacéo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagdo, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

i) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2015.

Engenheira Thais Soares Donato
CREAMG N°37706/D
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