ORCAMENTO EXECUTIVO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MG OBRA: DATA: 16/07/2018
EMPRESA: CONCEITO PROJETOS CONSULTORIA EM ENGENHARIA REFORMA DO 11° ANDAR DA SEDE DO CONSELHOR REGIONAL |REVISAO: 1
BASE DE REFERENCIA: SINAPI 05/2018 (DESON.) DE CONTABILIDADE - MG BDI: 22,47%
- CUSTO PRECO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO | ORIGEM DESCRICAQ UNIDADE | QUANTIDADE | <=0 UNITA(;RIO ch BDI %
01 ADMINISTRAQAO DA OBRA 19.556,18 10,50%
01.01 90777 SINAPI E’c\‘)(;ES’\:EHMEAIzi‘DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PART TIME - 8 HORAS HORA 64,00 70,83 86,75 5.552,00 2.98%
01.02 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.717,39 7.002,09 14.004,18 7,52%
02 MOBlLlZACAO DA OBRA 876,18 0,47%
02.01 CPU 001 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE MOBILIA UN 46,00 4,92 6,03 277,38 0,15%
02.02 CPU 002 } ZSESQSQAEDgcRil;DICIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E UN 8,00 61,12 74,85 598,80 0.32%
03 DEMOLICAO E REMOCAO 6.407,89 3,44%
03.01 CPU 003 - REMOCAO DE CARPETE EM PLACAS M2 119,20 3,69 4,52 538,78 0,29%
03.02 CPU 004 - DEMOLIQAO DE RODAPE DE MADEIRA M 55,90 2,09 2,56 143,10 0,08%
03.03 97622 SINAPI DEMOLICAO DE PAREDE EM ALVENARIA M3 0,77 32,48 39,78 30,63 0,02%
03.04 CPU 005 - EEMSEIES%ADSE gggfgi;%ig};ﬁ?ﬁgfﬁ:&;ggLo DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO E M3 0,60 115,72 141,72 85,03 0,05%
03.05 97638 SINAPI DEMOLIQAO DE VEDAQAO EM DRYWALL M2 57,11 4,56 5,58 318,67 0,17%
03.06 CPU 006 - DEMOLICAO DE BANCADA DE GRANITO M2 1,76 25,24 30,91 54,40 0,03%
03.07 CPU 007 - DEMOLIQAO DE PISO EM GRANITO M2 8,40 19,08 23,37 196,31 0,11%
03.08 DEM-POR-020 SETOP REMO(;AO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UN 2,00 9,53 11,67 23,34 0,01%
03.09 DEM-POR-025 SETOP REMO(;/&O DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO cl 2,00 2,01 2,46 4,92 0,00%
03.10 CPU 008 - DEMOLICAO DE RODAPE EM GRANITO M 20,40 3,32 4,07 83,03 0,04%
03.11 CPU 009 - DEMOLIQAO DE PASTILHAS DAS MARQUISES E JARDINEIRAS M2 30,35 9,60 11,76 356,92 0,19%
03.12 97631 SINAPI DEMOLICAO DE REBOCO DE PEITORIL M2 4,00 1,93 2,36 9,44 0,01%
03.13 DEM-PIS-005 SETOP DEMOLIQAO DE CONTRAPISO M2 8,40 10,93 13,39 112,48 0,06%
03.14 PIS-API-005 SETOP APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO M2 119,20 6,00 7,35 876,12 0,47%
03.15 CPU 010 - DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO VINILICO TIPO FORMICA M2 56,11 3,69 4,52 253,62 0,14%
03.16 DEM-FOR-030 SETOP REMOCAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 2,40 11,62 14,23 34,15 0,02%
03.17 CPU 011 - REMO(;AO DE FECHAMENTOS EM ACRILICO DOS SHAFTS M2 8,98 6,16 7,54 67,71 0,04%
03.18 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTA MANUAL M2 5,15 5,43 6,65 34,25 0,02%
03.19 CPU 012 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO M 4,60 7,88 9,65 44,39 0,02%
03.20 DEM-LUM-005 SETOP RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE LUMINARIA EXISTENTE UN 12,00 12,99 15,91 190,92 0,10%
03.21 CPU 013 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DA LOGOMARCA CRC-MG EM ACO INXO UN 1,00 12,31 15,08 15,08 0,01%
03.22 CPU 014 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE PRATELEIRA EM MARMORE M 2,20 10,47 12,82 28,20 0,02%




. CUSTO PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO ORIGEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO UNITA(;RIO CgM BDI %
03.23 CPU 015 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE MESA EM MARMORE UN 1,00] 71,41 87,46 87,46 0,05%
03.24 DEM-LOU-005 SETOP RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO DAS LOUGCAS UN 8,00 51,63 63,23 505,84 0,27%
03.25 DEM-MET-005 SETOP RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE METAIS DOS BANHEIROS UN 16,00 12,13 14,86 237,76 0,13%
03.26 CPU 016 - RETIDADA E ACONDICIONAMENTO DOS ESPELHOS DOS BANHEIROS UN 4,00 14,78 18,09 72,36 0,04%
03.27 CPU 017 - ENSACAMENTO DE MATERIAL DE DEMOLIQ&O M3 11,91 30,59 37,46 446,15 0,24%
03.28 88039 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIGCAO M3 11,91 51,32 62,85 748,54 0,40%
03.29 CPU 018 - CAGCAMBA PARA BOTA-FORA UN 3,00 220,00 269,43 808,29 0,43%
04 ALVENARIAS E DIVISORIAS 61.941,05 33,24%
04.01 ALV-DRY-005 SETOP EXECUCAO DE FECHAMENTO EM DRYWALL EM AREA SECA M2 6,88 77,00 94,30 648,78 0,35%
04.02 ALV-DRY-010 SETOP EXECUGAO DE FECHAMENTO EM DRYWALL PARA AREA MOLHADA M2 11,83 84,00 102,87 1.216,95 0,65%
oios  |couons - [FXECUGRO DE DIVISORIA COM REVESTIVENTO EM PANEL DE MDF MELAMINICO PADRAC o 1oo| 1865800 2285045 2285045 1206%
04.04 CPU 020 - EXECUCA DE PAINEL DE MDF MELAMINICO, INCLUSIVE PORTAS [oA] 1,00 8.552,00 10.473,63 10.473,63 5,62%
04.05 CPU 021 - EXECUGAO DE DIVISORIA EM VIDRO LAQUEADO NA COR FENDI, CINEX OU SIMILAR [eN) 1,00] 20.629,00 25.264,34 25.264,34 13,56%
04.06 CPU 022 - EXECUCAO DE FECHAMENTO DO SHAFT EM MDF M2 8,98 29,71 36,38 326,69 0,18%
04.07 96372 SINAPI INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 6,88 25,90 31,72 218,23 0,12%
04.08 CPU 023 - FECHAMENTO DE JARDINEIRA EM GESSO ACARTONADO M2 16,00 36,58 44,80 716,80 0,38%
04.09 CPU 024 - EXECUGAO DE MARCOS COM ARGAMASSA UN 2,00] 91,93 112,59 225,18 0,12%
05 PISOS 19.373,21 10,40%
05.01 72186 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO CONFORME PROJETO M2 116,15 84,31 103,25 11.992,49 6,44%
05.02 87624 SINAPI EXECUGAO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA PARA AREA SECA M2 23,23 45,14 55,28 1.284,15 0,69%
05.03 87739 SINAPI EXECUGAO DE CONRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA PARA AREA MOLHADA M2 11,42 53,17 65,12 743,67 0,40%
05.04 84190 SINAPI EXECUGAO DE PISO EM GRANITO SAO GABRIEL, 2MM (TROCA DE GRANITO NA COMP) M2 11,42 382,73 468,73 5.352,90 2,87%
06 FILETES E RODAPES 3.977,13 2,13%
06.01 CPU 025 - ASSENTAMENTO DE RODAPE EM MDF, 15 CM M 50,66 33,09 40,53 2.053,25 1,10%
06.02 CPU 026 - FILETE EM GRANITO SAO GABRIEL, 5 CM M 3,60 21,32 26,11 94,00 0,05%
06.03 CPU 027 - RODAGPE EM GRANITO SAO GABRIEL, H=15CM M 20,40 73,24 89,70 1.829,88 0,98%
07 REVESTIMENTOS 5.270,40 2,83%
07.01 87532 SINAPI EXECUGAO DE REBOCO M2 4,00 24,17 29,60 118,40 0,06%
07.02 CPU 028 - EXECUGAO DE AZULEJO RETIFICADO BRANCO 30X60 COM REJUNTAMENTO EPOXI M2 6,68 53,88 65,99 440,81 0,24%
07.03 72200 SINAPI REVESTIMENTO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSAO FORMICA M2 30,85 76,81 94,07 2.902,06 1,56%
07.04 CPU 029 - REVESTIMENTO EM VINIL ESTAMPADO VESCOM NA COR PRETA M2 1,32 333,74 408,73 539,52 0,29%
07.05 CPU 030 - REVESTIMENTO VINILICO LVT DURAFLOOR, PADRAO QUEBEC OU SIMILAR M2 10,11 102,54 125,58 1.269,61 0,68%
08 ESQUADRIAS E VIDROS 1.049,08 0,56%
08.01 CPU 031 - ALIZAR EM GRANITO SAO GABRIEL PRETO (POR JANELA DE BANHEIRO) UN 4,00 47,40 58,05 232,20 0,12%
08.02 CPU 032 - BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR UN 1,00] 517,00 633,17 633,17 0,34%
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08.03 CPU 033 - INSTALAGAO DE PELICULA TIPO INSUFILM, EFEITO JATEADO UN 1,00] 150,00 183,71 183,71 0,10%
09 PINTURAS 7.956,43 4,27%
09.01 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 115,80 9,28 11,37 1.316,65 0,71%
09.02 88486 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS M2 141,40 8,19 10,03 1.418,24 0,76%
09.03 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS M2 141,40 17,70 21,68 3.065,55 1,65%
09.04 88497 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 115,80 9,88 12,10 1.401,18 0,75%
09.05 88482 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO M2 141,40 2,80 3,43 485,00 0,26%
09.06 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 115,80 1,90 2,33 269,81 0,14%
10 INSTALAGOES ELETRICAS 12.884,30 6,91%
10.01 CPU 034 - REPOSICIONAMENTO DE FIAGAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO UN 1,00] 93,96 115,07 115,07 0,06%
10.02 CPU 035 - PAINEL LED DE EMBUTIR 30X30 TC 3000K UN 2,00 71,35 87,38 174,76 0,09%
10.03 CPU 036 - CAIXA MIX DE SOBREPOR RETANGULAR COM LAMPADAS LED 2X50W HALOGENA UN 2,00] 305,52 374,16 748,32 0,40%
10.04 CPU 037 - CAIXA MIX DE SOBREPOR QUADRADA COM LAMPADAS LED 4X50W HALOGENA UN 3,00 480,24 588,14 1.764,42 0,95%
10.05 CPU 038 - ARANDELA CUBO COM LAMPADA LED 1X3,5W BIPINO G9, INTERPAM OU EQUIVALENTE UN 5,00 247,63 303,27 1.516,35 0,81%
PENDENTE COM CORPO MACIGO EM MADEIRA JEQUITIBA 6X6X150 CM, FECHAMENTO EM
10.06 CPU 039 - ACRILICO INCOLOR, HASTE METALICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELTROSTATICA, FITA UN 1,00] 1.641,12 2.009,88 2.009,88 1,08%
LED 7,2W/M2 3000K COM DRIVER (VER ESPECIFICAGAO COMPLETA NO PROJETO)
PENDENTE COM CORPO MACICO EM MADEIRA JEQUITIBA 6X6X200 CM, FECHAMENTO EM
10.07 CPU 040 - ACRILICO INCOLOR, HASTE METALICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELTROSTATICA, FITA UN 1,00] 2.021,12 2.475,27 2.475,27 1,33%
LED 7,2W/M2 3000K COM DRIVER (VER ESPECIFICAGAO COMPLETA NO PROJETO)
10.08 CPU 041 - TAMPA PARA CAIXA DE DISTRIBUIGAO 25X35 CM UN 1,00 91,05 111,50 111,50 0,06%
10.09 74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32A UN 1,00] 66,76 81,76 81,76 0,04%
10.10 91996 SINAPI TOMADA 2P+T, 10A, INCLUINDO PLACA E SUPORTE UN 12,00 20,22 24,76 297,12 0,16%
10.11 CPU 042 - TOMADA 2P+T, 10A, COM CARREGADOR USB, INCLUINDO PLACA E SUPORTE UN 10,00 84,24 103,16 1.031,60 0,55%
10.12 CPU 043 - TOMADA 2P+T, 10A, INCLUINDO PLACA E SUPORTE PARA PISO UN 2,00 45,65 55,90 111,80 0,06%
10.13 CPU 044 - TOMADA RETANGULAR RJ45 (CATEGORIA 5E), COM DUAS ENTRADAS, 2x4" UN 2,00] 57,22 70,07 140,14 0,08%
10.14 CPU 045 - TOMADA RETANGULAR RJ45 (CATEGORIA 5E), COM QUATRO ENTRADAS, 4X4" UN 2,00 123,00 150,63 301,26 0,16%
10.15 CPU 046 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA DE PASSAGEM 2X4" UN 10,00 8,30 10,16 101,60 0,05%
10.16 CPU 047 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA DE PASSAGEM 4Xx4" UN 15,00 16,30 19,96 299,40 0,16%
10.17 CPU 048 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA OCTOGONAL 4X4" UN 2,00] 15,02 18,40 36,80 0,02%
10.18 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM PLACA 2X4" COM 1 POSTO UN 4,00 17,02 20,84 83,36 0,04%
10.19 91959 SINAPI CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10 A, COM PLACA 2X4" COM 2 POSTOS UN 1,00] 26,92 32,97 32,97 0,02%
10.20 91967 SINAPI CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10 A, COM PLACA 2X4" COM 3 POSTOS UN 1,00] 36,82 45,09 45,09 0,02%
10.21 91940 SINAPI CAIXA DE PVC RETANGULAR 2X4" UN 6,00 9,58 11,73 70,38 0,04%
10.22 91943 SINAPI CAIXA DE PVC RETANGULAR 4X4" UN 2,00 12,52 15,33 30,66 0,02%
10.23 91834 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4" M 27,00 5,06 6,20 167,40 0,09%
10.24 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V M 20,00 1,43 1,75 35,00 0,02%
10.25 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/ M 74,00 2,08 2,55 188,70 0,10%
10.26 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V M 15,00 3,28 4,02 60,30 0,03%
10.27 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL M 5,00] 1,89 2,31 11,55 0,01%
10.28 CPU 049 - CABO PP FLEXIVEL 3X1,5 MM M 2,00 5,04 6,17 12,34 0,01%
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10.29 CPU 050 - CABO HDMI 2.0 4K UN 1,00] 204,35 250,26 250,26 0,13%
10.30 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS M 27,00 4,20 5,14 138,78 0,07%
10.31 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA UN 22,00 2,77 3,39 74,58 0,04%
10.32 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL UN 22,00 3,26 3,99 87,78 0,05%
10.33 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA M 27,00 8,41 10,30 278,10 0,15%
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.975,92 1,60%
11.01 CPU 051 - REPOSICIONAMENTO DE TUBULAGAO HIDRAULICA DE AR CONDICIONADO UN 1,00] 64,00 78,38 78,38 0,04%
11.02 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO UN 2,00] 46,16 56,53 113,06 0,06%
11.03 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO 3/4", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO UN 1,00] 44,00 53,89 53,89 0,03%
11.04 89362 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL, 25 MM, PVC RIiGIDO UN 2,00] 5,75 7,04 14,08 0,01%
11.05 90373 SINAPI JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM X 1/2", PVC RIGIDO UN 5,00 9,34 11,44 57,20 0,03%
11.06 89395 SINAPI TE 90 SOLDAVEL, 25 MM, PVC RIGIDO UN 2,00] 7,99 9,79 19,58 0,01%
11.07 89396 SINAPI TE 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2", PVC RIGIDO UN 4,00 13,89 17,01 68,04 0,04%
11.08 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PARA REGISTRO 25 MM X 3/4, PVC RIGIDO UN 3,00 4,64 5,68 17,04 0,01%
11.09 89383 SINAPI ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE GAVETA 25 MM X 3/4", UN 3,00 4.49 550 16,50 0,01%
PVC RIGIDO
11.10 89356 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM M 14,00 13,79 16,89 236,46 0,13%
11.11 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA, 100X100X50 MM UN 2,00] 15,47 18,95 37,90 0,02%
11.12 CPU 052 SINAPI RALO LINEAR EM ACO INOX UN 1,00] 175,93 215,46 215,46 0,12%
11.13 89726 SINAPI JOELHO 45, 40 MM, PVC RIiGIDO UN 3,00 5,83 7,14 21,42 0,01%
11.14 89746 SINAPI JOELHO 45, 100 MM, PVC RIGIDO UN 4,00 15,40 18,86 75,44 0,04%
11.15 89724 SINAPI JOELHO 90, 40 MM, PVC RIGIDO UN 6,00] 513 6,28 37,68 0,02%
11.16 89744 SINAPI JOELHO 90, 100 MM, PVC RIGIDO UN 2,00 15,35 18,80 37,60 0,02%
11.17 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, 40 MM, PVC RIGIDO UN 4,00 3,96 4,85 19,40 0,01%
11.18 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, 100 MM, PVC RIGIDO UN 6,00 11,55 14,15 84,90 0,05%
11.19 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, 40 MM, PVC RIGIDO UN 2,00] 7,81 9,56 19,12 0,01%
11.20 89797 SINAPI JUNGAO DUPLA, 100 X 100 MM, PVC RIGIDO UN 1,00] 29,03 35,55 35,55 0,02%
11.21 CPU 053 - REDUGAO EXCENTRICA, 50 X 40 MM, PVC RIGIDO UN 2,00] 5,15 6,30 12,60 0,01%
11.22 CPU 054 - REDUGAO EXCENTRICA 100 X 50 MM, PVC RIGIDO UN 2,00 7,38 9,03 18,06 0,01%
11.23 89711 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO COM PONTA E BOLSA COM VIROLA, 40 MM M 6,00 12,31 15,08 90,48 0,05%
11.24 89714 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO COM PONTA E BOLSA COM VIROLA, 100 MM M 4,00 34,82 42,64 170,56 0,09%
11.25 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" UN 4,00 115,89 141,93 567,72 0,30%
11.26 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM UN 4,00 30,85 37,78 151,12 0,08%
11.27 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 22,71 27,81 111,24 0,06%
11.28 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS M 12,00 8,63 10,57 126,84 0,07%
11.29 90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS M 12,00 17,74 21,73 260,76 0,14%
11.30 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS M 12,00 8,41 10,30 123,60 0,07%
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11.31 90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS M 12,00 573 7,02 84,24 0,05%
12 LOUCAS E BANCADAS 19.241,95 10,33%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM GRANITO SAO GABRIEL, 2 MM, COM CUBA
12.01 CPU 055 - DE SOBREPOR, TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO CROMADA E RODOBANCADA EM UN 1,00] 2.320,36 2.841,75 2.841,75 1,53%
GRANITO H=20 CM - BANHEIRO PRESIDENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM GRANITO SAO GABRIEL, 2 MM, COM CUBA
12.02 CPU 056 - DE SEMI ENCAIXE, TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO CROMADA E RODOBANCADA EM UN 3,00 2.471,65 3.027,03 9.081,09 4,87%
GRANITO H=20 CM - BANHEIRO CONVENCIONAL )
12.03 CPU 057 R VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO EM POLIESTER COM ACABAMENTO UN 4,00 673.22 824,49 3.207,96 1.77%
CROMADO
12.04 CPU 058 - DUCHA HIGIENICA COM ACABAMENTO METALICO UN 4,00 463,43 567,56 2.270,24 1,22%
12.05 CPU 059 - DUCHA KDT 6T COM DESVIADOR OU EQUIVALENTE UN 1,00] 1.429,67 1.750,91 1.750,91 0,94%
13 IMPERMEABILIZAQAO DE JARDINEIRAS 941,44 0,51%
13.01 CPU 060 - APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE VIAPLUS 1000, OU SIMILAR M2 32,00 24,02 29,42 941,44 0,51%
14 FORRO E COBERTURA 12.477,24 6,70%
14.01 96114 SINAPI EXECUGAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 6,80 49,67 60,83 413,64 0,22%
14.02 CPU 061 - EXECUGAO DE COBERTURA COM PLACA ACM, CONFORME PROJETO UN 1,00] 9.750,00 11.940,83 11.940,83 6,41%
14.03 CPU 062 - BONECA EM GESSO ACARTONADO UN 1,00] 100,25 122,77 122,77 0,07%
15 DECORAGAO 9.787,10 5,25%
15.01 CPU 063 - AQUISICAO E INSTALAGAO DE LOGOMARCA CRC-MG EM AGO INOX UN 1,00] 900,00 1.102,23 1.102,23 0,59%
15.02 CPU 064 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 15 MM UN 2,00 475,00 581,73 1.163,46 0,62%
15.03 74125/002 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO M2 4,28 297,30 364,10 1.558,35 0,84%
15.04 CPU 065 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VEGETAGAO PARA JARDIM cJ 1,00] 4.869,00 5.963,06 5.963,06 3,20%
16 DESMOBILIZAQAO E SERVICOS FINAIS 1.616,78 0,87%
16.01 CPU 066 - RECOLOCAGAO DE MOVEIS UN 46,00 4,92 6,03 277,38 0,15%
16.02 CPU 067 - RECOLOCAGAO DE AR-CONDICIONADO E CONDENSADORAS UN 8,00 91,68 112,28 898,24 0,48%
16.03 REL-TEC-150 SETOP AS BUILT DE PROJETOS M2 141,40 0,66 0,81 114,53 0,06%
16.04 9537 SINAPI LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 141,40 1,89 2,31 326,63 0,18%




