
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MG DATA: 16/07/2018

CONCEITO PROJETOS CONSULTORIA EM ENGENHARIA REVISÃO: 1

SINAPI 05/2018 (DESON.) BDI: 22,47%

ITEM CÓDIGO ORIGEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL 

COM BDI
%

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 19.556,18 10,50%

01.01 90777 SINAPI
ENGENHEIRO DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PART TIME - 8 HORAS 

POR SEMANA)
HORA 64,00 70,83 86,75 5.552,00 2,98%

01.02 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 5.717,39 7.002,09 14.004,18 7,52%

02 MOBILIZAÇÃO DA OBRA 876,18 0,47%

02.01 CPU 001 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE MOBÍLIA UN 46,00 4,92 6,03 277,38 0,15%

02.02 CPU 002 -
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E 

CONDENSADORAS
UN 8,00 61,12 74,85 598,80 0,32%

03 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 6.407,89 3,44%

03.01 CPU 003 - REMOÇÃO DE CARPETE EM PLACAS M2 119,20 3,69 4,52 538,78 0,29%

03.02 CPU 004 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA M 55,90 2,09 2,56 143,10 0,08%

03.03 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA M3 0,77 32,48 39,78 30,63 0,02%

03.04 CPU 005 -
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA EM TIJOLO DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO E 

REMOÇÃO DAS PEÇAS EM MADEIRA DA PAREDE
M3 0,60 115,72 141,72 85,03 0,05%

03.05 97638 SINAPI DEMOLIÇÃO DE VEDAÇÃO EM DRYWALL M2 57,11 4,56 5,58 318,67 0,17%

03.06 CPU 006 - DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO M2 1,76 25,24 30,91 54,40 0,03%

03.07 CPU 007 - DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO M2 8,40 19,08 23,37 196,31 0,11%

03.08 DEM-POR-020 SETOP REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UN 2,00 9,53 11,67 23,34 0,01%

03.09 DEM-POR-025 SETOP REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO CJ 2,00 2,01 2,46 4,92 0,00%

03.10 CPU 008 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO M 20,40 3,32 4,07 83,03 0,04%

03.11 CPU 009 - DEMOLIÇÃO DE PASTILHAS DAS MARQUISES E JARDINEIRAS M2 30,35 9,60 11,76 356,92 0,19%

03.12 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REBOCO DE PEITORIL M2 4,00 1,93 2,36 9,44 0,01%

03.13 DEM-PIS-005 SETOP DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO M2 8,40 10,93 13,39 112,48 0,06%

03.14 PIS-API-005 SETOP APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO M2 119,20 6,00 7,35 876,12 0,47%

03.15 CPU 010 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO VINÍLICO TIPO FÓRMICA M2 56,11 3,69 4,52 253,62 0,14%

03.16 DEM-FOR-030 SETOP REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 2,40 11,62 14,23 34,15 0,02%

03.17 CPU 011 - REMOÇÃO DE FECHAMENTOS EM ACRÍLICO DOS SHAFTS M2 8,98 6,16 7,54 67,71 0,04%

03.18 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTA MANUAL M2 5,15 5,43 6,65 34,25 0,02%

03.19 CPU 012 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO M 4,60 7,88 9,65 44,39 0,02%

03.20 DEM-LUM-005 SETOP RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE LUMINÁRIA EXISTENTE UN 12,00 12,99 15,91 190,92 0,10%

03.21 CPU 013 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO  DA LOGOMARCA CRC-MG EM AÇO INXO UN 1,00 12,31 15,08 15,08 0,01%

03.22 CPU 014 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE PRATELEIRA EM MÁRMORE M 2,20 10,47 12,82 28,20 0,02%

CONTRATANTE:

EMPRESA:

ORÇAMENTO EXECUTIVO

BASE DE REFERÊNCIA:

OBRA:

REFORMA DO 11º ANDAR DA SEDE DO CONSELHOR REGIONAL 

DE CONTABILIDADE - MG
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03.23 CPU 015 - RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE MESA EM MÁRMORE UN 1,00 71,41 87,46 87,46 0,05%

03.24 DEM-LOU-005 SETOP RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO DAS LOUÇAS UN 8,00 51,63 63,23 505,84 0,27%

03.25 DEM-MET-005 SETOP RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE METAIS DOS BANHEIROS UN 16,00 12,13 14,86 237,76 0,13%

03.26 CPU 016 - RETIDADA E ACONDICIONAMENTO DOS ESPELHOS DOS BANHEIROS UN 4,00 14,78 18,09 72,36 0,04%

03.27 CPU 017 - ENSACAMENTO DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO M3 11,91 30,59 37,46 446,15 0,24%

03.28 88039 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO M3 11,91 51,32 62,85 748,54 0,40%

03.29 CPU 018 - CAÇAMBA PARA BOTA-FORA UN 3,00 220,00 269,43 808,29 0,43%

04 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 61.941,05 33,24%

04.01 ALV-DRY-005 SETOP EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM DRYWALL EM ÁREA SECA M2 6,88 77,00 94,30 648,78 0,35%

04.02 ALV-DRY-010 SETOP EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM DRYWALL PARA ÁREA MOLHADA M2 11,83 84,00 102,87 1.216,95 0,65%

04.03 CPU 019 -
EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA COM REVESTIMENTO EM PAINEL DE MDF MELAMÍNICO PADRÃO 

AMADEIRADO RIPADO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS
CJ 1,00 18.658,00 22.850,45 22.850,45 12,26%

04.04 CPU 020 - EXECUÇÃ DE PAINEL DE MDF MELAMÍNICO, INCLUSIVE PORTAS CJ 1,00 8.552,00 10.473,63 10.473,63 5,62%

04.05 CPU 021 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO LAQUEADO NA COR FENDI, CINEX OU SIMILAR CJ 1,00 20.629,00 25.264,34 25.264,34 13,56%

04.06 CPU 022 - EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO SHAFT EM MDF M2 8,98 29,71 36,38 326,69 0,18%

04.07 96372 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 6,88 25,90 31,72 218,23 0,12%

04.08 CPU 023 - FECHAMENTO DE JARDINEIRA EM GESSO ACARTONADO M2 16,00 36,58 44,80 716,80 0,38%

04.09 CPU 024 - EXECUÇÃO DE MARCOS COM ARGAMASSA UN 2,00 91,93 112,59 225,18 0,12%

05 PISOS 19.373,21 10,40%

05.01 72186 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO CONFORME PROJETO M2 116,15 84,31 103,25 11.992,49 6,44%

05.02 87624 SINAPI EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA PARA ÁREA SECA M2 23,23 45,14 55,28 1.284,15 0,69%

05.03 87739 SINAPI EXECUÇÃO DE CONRAPISO COM ARGAMASSA PRONTA PARA ÁREA MOLHADA M2 11,42 53,17 65,12 743,67 0,40%

05.04 84190 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITO SÃO GABRIEL, 2MM (TROCA DE GRANITO NA COMP) M2 11,42 382,73 468,73 5.352,90 2,87%

06 FILETES E RODAPÉS 3.977,13 2,13%

06.01 CPU 025 - ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM MDF, 15 CM M 50,66 33,09 40,53 2.053,25 1,10%

06.02 CPU 026 - FILETE EM GRANITO SÃO GABRIEL, 5 CM M 3,60 21,32 26,11 94,00 0,05%

06.03 CPU 027 - RODAGPÉ EM GRANITO SÃO GABRIEL, H=15CM M 20,40 73,24 89,70 1.829,88 0,98%

07 REVESTIMENTOS 5.270,40 2,83%

07.01 87532 SINAPI EXECUÇÃO DE REBOCO M2 4,00 24,17 29,60 118,40 0,06%

07.02 CPU 028 - EXECUÇÃO DE AZULEJO RETIFICADO BRANCO 30X60 COM REJUNTAMENTO EPOXI M2 6,68 53,88 65,99 440,81 0,24%

07.03 72200 SINAPI REVESTIMENTO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO FÓRMICA M2 30,85 76,81 94,07 2.902,06 1,56%

07.04 CPU 029 - REVESTIMENTO EM VINIL ESTAMPADO VESCOM NA COR PRETA M2 1,32 333,74 408,73 539,52 0,29%

07.05 CPU 030 - REVESTIMENTO VINÍLICO LVT DURAFLOOR, PADRÃO QUEBEC OU SIMILAR M2 10,11 102,54 125,58 1.269,61 0,68%

08 ESQUADRIAS E VIDROS 1.049,08 0,56%

08.01 CPU 031 - ALIZAR EM GRANITO SÃO GABRIEL PRETO (POR JANELA DE BANHEIRO) UN 4,00 47,40 58,05 232,20 0,12%

08.02 CPU 032 - BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR UN 1,00 517,00 633,17 633,17 0,34%
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08.03 CPU 033 - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSUFILM, EFEITO JATEADO UN 1,00 150,00 183,71 183,71 0,10%

09 PINTURAS 7.956,43 4,27%

09.01 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 115,80 9,28 11,37 1.316,65 0,71%

09.02 88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 141,40 8,19 10,03 1.418,24 0,76%

09.03 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 141,40 17,70 21,68 3.065,55 1,65%

09.04 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 115,80 9,88 12,10 1.401,18 0,75%

09.05 88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO M2 141,40 2,80 3,43 485,00 0,26%

09.06 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 115,80 1,90 2,33 269,81 0,14%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.884,30 6,91%

10.01 CPU 034 - REPOSICIONAMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO UN 1,00 93,96 115,07 115,07 0,06%

10.02 CPU 035 - PAINEL LED DE EMBUTIR 30X30 TC 3000K UN 2,00 71,35 87,38 174,76 0,09%

10.03 CPU 036 - CAIXA MIX DE SOBREPOR RETANGULAR  COM LÂMPADAS LED 2X50W HALÓGENA UN 2,00 305,52 374,16 748,32 0,40%

10.04 CPU 037 - CAIXA MIX DE SOBREPOR QUADRADA  COM LÂMPADAS LED 4X50W HALÓGENA UN 3,00 480,24 588,14 1.764,42 0,95%

10.05 CPU 038 - ARÃNDELA CUBO COM LÂMPADA LED 1X3,5W BIPINO G9, INTERPAM OU EQUIVALENTE UN 5,00 247,63 303,27 1.516,35 0,81%

10.06 CPU 039 -

PENDENTE COM CORPO MACIÇO EM MADEIRA JEQUITIBÁ 6X6X150 CM, FECHAMENTO EM 

ACRÍLICO INCOLOR, HASTE METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELTROSTÁTICA, FITA 

LED 7,2W/M2 3000K COM DRIVER (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO PROJETO)

UN 1,00 1.641,12 2.009,88 2.009,88 1,08%

10.07 CPU 040 -

PENDENTE COM CORPO MACIÇO EM MADEIRA JEQUITIBÁ 6X6X200 CM, FECHAMENTO EM 

ACRÍLICO INCOLOR, HASTE METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELTROSTÁTICA, FITA 

LED 7,2W/M2 3000K COM DRIVER (VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO PROJETO)

UN 1,00 2.021,12 2.475,27 2.475,27 1,33%

10.08 CPU  041 - TAMPA PARA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 25X35 CM UN 1,00 91,05 111,50 111,50 0,06%

10.09 74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A UN 1,00 66,76 81,76 81,76 0,04%

10.10 91996 SINAPI TOMADA 2P+T, 10A, INCLUINDO PLACA E SUPORTE UN 12,00 20,22 24,76 297,12 0,16%

10.11 CPU 042 - TOMADA 2P+T, 10A, COM CARREGADOR USB, INCLUINDO PLACA E SUPORTE UN 10,00 84,24 103,16 1.031,60 0,55%

10.12 CPU 043 - TOMADA 2P+T, 10A, INCLUINDO PLACA E SUPORTE PARA PISO UN 2,00 45,65 55,90 111,80 0,06%

10.13 CPU 044 - TOMADA RETANGULAR RJ45 (CATEGORIA 5E), COM DUAS ENTRADAS, 2X4" UN 2,00 57,22 70,07 140,14 0,08%

10.14 CPU 045 - TOMADA RETANGULAR RJ45 (CATEGORIA 5E), COM QUATRO ENTRADAS, 4X4" UN 2,00 123,00 150,63 301,26 0,16%

10.15 CPU 046 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA DE PASSAGEM 2X4" UN 10,00 8,30 10,16 101,60 0,05%

10.16 CPU 047 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA DE PASSAGEM 4X4" UN 15,00 16,30 19,96 299,40 0,16%

10.17 CPU 048 - TAMPA CEGA BRANCA PARA CAIXA OCTOGONAL 4X4" UN 2,00 15,02 18,40 36,80 0,02%

10.18 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM PLACA 2X4" COM 1 POSTO UN 4,00 17,02 20,84 83,36 0,04%

10.19 91959 SINAPI CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10 A, COM PLACA 2X4" COM 2 POSTOS UN 1,00 26,92 32,97 32,97 0,02%

10.20 91967 SINAPI CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10 A, COM PLACA 2X4" COM 3 POSTOS UN 1,00 36,82 45,09 45,09 0,02%

10.21 91940 SINAPI CAIXA DE PVC RETANGULAR 2X4" UN 6,00 9,58 11,73 70,38 0,04%

10.22 91943 SINAPI CAIXA DE PVC RETANGULAR 4X4" UN 2,00 12,52 15,33 30,66 0,02%

10.23 91834 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 3/4" M 27,00 5,06 6,20 167,40 0,09%

10.24 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V M 20,00 1,43 1,75 35,00 0,02%

10.25 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V M 74,00 2,08 2,55 188,70 0,10%

10.26 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V M 15,00 3,28 4,02 60,30 0,03%

10.27 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL M 5,00 1,89 2,31 11,55 0,01%

10.28 CPU 049 - CABO PP FLEXÍVEL 3X1,5 MM M 2,00 5,04 6,17 12,34 0,01%
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10.29 CPU 050 - CABO HDMI 2.0 4K UN 1,00 204,35 250,26 250,26 0,13%

10.30 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS M 27,00 4,20 5,14 138,78 0,07%

10.31 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA UN 22,00 2,77 3,39 74,58 0,04%

10.32 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL UN 22,00 3,26 3,99 87,78 0,05%

10.33 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA M 27,00 8,41 10,30 278,10 0,15%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.975,92 1,60%

11.01 CPU 051 - REPOSICIONAMENTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE AR CONDICIONADO UN 1,00 64,00 78,38 78,38 0,04%

11.02 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 46,16 56,53 113,06 0,06%

11.03 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO 3/4", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 44,00 53,89 53,89 0,03%

11.04 89362 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL, 25 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 5,75 7,04 14,08 0,01%

11.05 90373 SINAPI JOELHO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2", PVC RÍGIDO UN 5,00 9,34 11,44 57,20 0,03%

11.06 89395 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL, 25 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 7,99 9,79 19,58 0,01%

11.07 89396 SINAPI TÊ 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2", PVC RÍGIDO UN 4,00 13,89 17,01 68,04 0,04%

11.08 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PARA REGISTRO 25 MM X 3/4, PVC RÍGIDO UN 3,00 4,64 5,68 17,04 0,01%

11.09 89383 SINAPI
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE GAVETA 25 MM X 3/4", 

PVC RÍGIDO
UN 3,00 4,49 5,50 16,50 0,01%

11.10 89356 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM M 14,00 13,79 16,89 236,46 0,13%

11.11 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA, 100X100X50 MM UN 2,00 15,47 18,95 37,90 0,02%

11.12 CPU 052 SINAPI RALO LINEAR EM AÇO INOX UN 1,00 175,93 215,46 215,46 0,12%

11.13 89726 SINAPI JOELHO 45, 40 MM, PVC RÍGIDO UN 3,00 5,83 7,14 21,42 0,01%

11.14 89746 SINAPI JOELHO 45, 100 MM, PVC RÍGIDO UN 4,00 15,40 18,86 75,44 0,04%

11.15 89724 SINAPI JOELHO 90, 40 MM, PVC RÍGIDO UN 6,00 5,13 6,28 37,68 0,02%

11.16 89744 SINAPI JOELHO 90, 100 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 15,35 18,80 37,60 0,02%

11.17 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, 40 MM, PVC RÍGIDO UN 4,00 3,96 4,85 19,40 0,01%

11.18 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, 100 MM, PVC RÍGIDO UN 6,00 11,55 14,15 84,90 0,05%

11.19 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, 40 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 7,81 9,56 19,12 0,01%

11.20 89797 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, 100 X 100 MM, PVC RÍGIDO UN 1,00 29,03 35,55 35,55 0,02%

11.21 CPU 053 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, 50 X 40 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 5,15 6,30 12,60 0,01%

11.22 CPU 054 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM, PVC RÍGIDO UN 2,00 7,38 9,03 18,06 0,01%

11.23 89711 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO COM PONTA E BOLSA COM VIROLA, 40 MM M 6,00 12,31 15,08 90,48 0,05%

11.24 89714 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO COM PONTA E BOLSA COM VIROLA, 100 MM M 4,00 34,82 42,64 170,56 0,09%

11.25 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" UN 4,00 115,89 141,93 567,72 0,30%

11.26 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM UN 4,00 30,85 37,78 151,12 0,08%

11.27 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 22,71 27,81 111,24 0,06%

11.28 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS M 12,00 8,63 10,57 126,84 0,07%

11.29 90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS M 12,00 17,74 21,73 260,76 0,14%

11.30 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS M 12,00 8,41 10,30 123,60 0,07%
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11.31 90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS M 12,00 5,73 7,02 84,24 0,05%

12 LOUÇAS E BANCADAS 19.241,95 10,33%

12.01 CPU 055 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, 2 MM, COM CUBA 

DE SOBREPOR, TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CROMADA E RODOBANCADA EM 

GRANITO H=20 CM - BANHEIRO PRESIDÊNCIA

UN 1,00 2.320,36 2.841,75 2.841,75 1,53%

12.02 CPU 056 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, 2 MM, COM CUBA 

DE SEMI ENCAIXE, TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CROMADA E RODOBANCADA EM 

GRANITO H=20 CM - BANHEIRO CONVENCIONAL

UN 3,00 2.471,65 3.027,03 9.081,09 4,87%

12.03 CPU 057 -
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO EM POLIÉSTER COM ACABAMENTO 

CROMADO
UN 4,00 673,22 824,49 3.297,96 1,77%

12.04 CPU 058 - DUCHA HIGIÊNICA COM ACABAMENTO METÁLICO UN 4,00 463,43 567,56 2.270,24 1,22%

12.05 CPU 059 - DUCHA KDT 6T COM DESVIADOR OU EQUIVALENTE UN 1,00 1.429,67 1.750,91 1.750,91 0,94%

13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE JARDINEIRAS 941,44 0,51%

13.01 CPU 060 - APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE VIAPLUS 1000, OU SIMILAR M2 32,00 24,02 29,42 941,44 0,51%

14 FORRO E COBERTURA 12.477,24 6,70%

14.01 96114 SINAPI EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 6,80 49,67 60,83 413,64 0,22%

14.02 CPU 061 - EXECUÇÃO DE COBERTURA COM PLACA ACM, CONFORME PROJETO UN 1,00 9.750,00 11.940,83 11.940,83 6,41%

14.03 CPU 062 - BONECA EM GESSO ACARTONADO UN 1,00 100,25 122,77 122,77 0,07%

15 DECORAÇÃO 9.787,10 5,25%

15.01 CPU 063 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA CRC-MG EM AÇO INOX UN 1,00 900,00 1.102,23 1.102,23 0,59%

15.02 CPU 064 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 15 MM UN 2,00 475,00 581,73 1.163,46 0,62%

15.03 74125/002 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 4,28 297,30 364,10 1.558,35 0,84%

15.04 CPU 065 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEGETAÇÃO PARA JARDIM CJ 1,00 4.869,00 5.963,06 5.963,06 3,20%

16 DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 1.616,78 0,87%

16.01 CPU 066 - RECOLOCAÇÃO DE MÓVEIS UN 46,00 4,92 6,03 277,38 0,15%

16.02 CPU 067 - RECOLOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E CONDENSADORAS UN 8,00 91,68 112,28 898,24 0,48%

16.03 REL-TEC-150 SETOP AS BUILT DE PROJETOS M2 141,40 0,66 0,81 114,53 0,06%

16.04 9537 SINAPI LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 141,40 1,89 2,31 326,63 0,18%

186.332,28 100%TOTAL:


