@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 148/2017
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 002/2017
Planilha de Custos com Valor de Referéncia
PLANILHA DE CUSTOS
SERVICOS A SEREM REALIZADOS: Elaboragao de projetos complementares executivos, referentes a obra de construcao
da nova sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais — CRCMG e unificagdo com o prédio da
sede atual, sob regime de empreitada por preco global.
2 ; FONTE X
E CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGCOS UN [ QUANT TOTAL ITEM
EQUIPE TECNICA NECESSARIA
1.0 CON-O01 CONSULTORIA / ELABORAGAO DE PROJETOS E COMPATIBILIZAGAO
11 | con-con-o15 | sEToPMG meHERO/ARQUWHO CO~NSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAGCAO HH 220,00 RS 48.876,67
TECNICA E COMPATIBILIZAGCAO DE PROJETOS)
2.0 VIS-001 VISTORIA ECADASTROS
2.1 | VIS-CAD-015 | SETOP/MG [TECNICO DE NIVEL SUPERIOR - FAIXA C HH | 220,00 | R$ 46.933,33
3.0 PROJETOS PROJETOS EXECUTIVOS DE:
3.1 | ORCAMENTOS| MERCADO |Infraestrutura (contengdes e fundagdes) VB 1,00 R$ 34.000,00
3.2 | ORCAMENTOS | MERCADO |Superestrutura (projeto estrutural) VB 1,00 R$ 67.000,00
3.3 | ORCAMENTOS | MERCADO |[Projeto de drenagem VB 1,00 R$ 12.000,00
3.4 | ORCAMENTOS | MERCADO (Projetos de instalagdes elétricas e eletrénicas VB 1,00 R$ 18.772,50
3.5 | ORCAMENTOS | MERCADO [Projeto de cabeamento estruturado (rede logica e telefone) VB 1,00 R$ 8.517,50
3.6 | ORCAMENTOS | MERCADO [Projeto de Prevencéo e Combate a Incéndio VB 1,00 R$ 11.000,00
3.7 | orRcamENTOS | MERCADO Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e VB 1,00 RS 5.836,17
aterramento
3.8 | ORCAMENTOS | MERCADO Pr%eto de rede de informética (dados e voz), antenas coletivas de TV, FMe TV a VB 1,00 RS 5.364,17
cabo
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
3.9 | ORCAMENTOS | MERCADO VB 1,00 R$ 7.000,00
sonorizag&o, audio e video (auditério e plenério);
3.10 | ORGAMENTOS | MERCADO [Projeto de AcUstica (auditério e plenario) VB 1,00 R$ 22.000,00
3.11 | ORGAMENTOS | MERCADO |Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilancia), VB 1,00 R$ 2.806,67
3.12 | ORCAMENTOS | MERCADO |Projeto de Grupo Gerador VB 1,00 R$ 1.335,00
3.13 | ORGAMENTOS | MERCADO |Projeto Luminotécnico VB 1,00 R$ 3.468,33
3.14 | ORGAMENTOS | MERCADO [Projeto de Ar Condicionado / Ventilag&o Mecanica / Exaustéo VB 1,00 R$ 40.000,00
3.15 | ORGAMENTOS | MERCADO |Projeto de Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias VB 1,00 R$ 15.255,00
3.16 | ORCAMENTOS | MERCADO |Projeto de Transporte Vertical (elevador) VB 1,00 R$ 8.080,00
3.17 | ORGAMENTOS | MERCADO |Projeto de Gas Combustivel VB 1,00 R$ 2.406,67
3.18 | ORCAMENTOS | MERCADO Projetos de Oo_n(.:eito Sustentavel — Cobertura verde, Captagédo e Aproveitamento VB 1,00 RS 2.262.50
das &guas Pluviais;
3.19 | ORCAMENTOS | MERCADO [Projeto de captacéo e irrigacdo de areas externas VB 1,00 R$ 3.241,67
3.20 | ORGAMENTOS | MERCADO |Projeto de Paisagismo VB 1,00 R$ 4.433,33
3.21 | ORCAMENTOS | MERCADO Planilha Orgamentéria para execucéo da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente vB 1,00 RS 16.016,67
3.22 | ORCAMENTOS | MERCADO |Cronograma Fisico Financeiro VB 1,00 R$ 6.500,00
Memorial Descritivo e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a
3.23 | ORCAMENTOS | MERCADO |12 e 22 fase de implantacdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e[ VB 1,00 R$ 16.366,67
qualquer ajuste necessario para a perfeita execugéo das obras
3.24 | ORCAMENTOS | MERCADO Projeto de impermeabilizagédo fjas areas frias, areas externas descobertas, VB 1,00 RS 8.000,00
terragos, coberturas e espelho d’agua;
3.25 | ORCAMENTOS | MERCADO PrOJ.et(? das esquadrias de aluminio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual VB 1,00 RS 38.000,00
revitalizada
3.26 | ORCAMENTOS | MERCADO |Projeto dos revestimentos em brises de aluminio; VB 1,00 R$ 18.000,00
TOTAIS:| R$ 473.472,85
No Preco global est&o incluiios todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaborag&o dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros emgeral,
direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execugéo da obra, enfim, tudo o que for necessario para a execugéo total e completa dos
trabalhos, conforme especificagdes constantes no edital.
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