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ANEXO 1l
MEMORIAL DESCRITIVO.

Caderno de Encargos Conjunto de especificacdes, critérios, condicdes e procedimentos
técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratacdo, execucao, fiscalizacéo e controle
de obras ou servico.

Especificacdes Técnicas - Descricdo dos Servicos

Este documento tem por finalidade definir os elementos minimos e determinar os critérios a
serem observados na elaboragdo de Projetos Executivos completos com respectivos
Cadernos de Especificagdes para construcdes, reformas e adequacdes de instalagfes fisicas
nas unidades do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, sede atual
localizada a Rua Claudio Manoel, 639 e edificacdo anexa a ser construida, no numero 617 da
Rua Claudio Manoel, em BH/MG.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. DEFINICOES

1.1.1. Programa de Necessidades: € conjunto de caracteristicas e condi¢cdes necessarias ao
desenvolvimento das atividades dos usuédrios da edificagdo que, adequadamente
consideradas, definem e originam a proposicdo para o empreendimento a ser realizado. O
Programa de Necessidades especifica as caracteristicas funcionais da obra, discriminando: as
atividades que ira abrigar, a compartimentacdo e o dimensionamento preliminares, as
populagBes fixa e variavel (por compartimento) e os fluxos (de pessoas, de veiculos e de
materiais).

1.1.2. Projeto Basico de Arquitetura: define o partido arquitetbnico da obra e é composto
pelas plantas de implantagdo, dos pavimentos da edificacdo, da cobertura, pelos cortes
esqguematicos, pelas elevacdes e outras que se fizerem necessarias. Constitui a configuragao
inicial da solugdo arquitetdnica para a obra, considerando o Programa de Necessidades,
definido pelo CRCMG, e os estudos topograficos e geolégicos do terreno, dentre outros,
realizados pela Contratante, a qual providenciara o Levantamento Topogréfico Plani-altimétrico,
bem como a Sondagem Geoldgica, visando subsidiar a concepg¢do estrutural e o projeto de
fundagbes da obra.

1.1.3. Projeto de Detalhamentos: Define a arquitetura desejada, contemplando as
adequacdes arquitetbnicas e acabamentos necessérios a integracdo das duas sedes e 0s
detalhamentos especificos de cada ambiente das edificacBes, em sua fase inicial (12 fase de
implantacéo - fase de aprovacdo de Baixa junto a PBH) e 22 fase de implantacao(Unificacdo
das sedes).

1.1.4. Memorial descritivo: documento contendo a descricdo geral de cada projeto ou
sistema, suas caracteristicas e os critérios utilizados na sua elaboracao;

1.1.5. Meméria de céalculo: documento contendo os parametros, a metodologia, as normas e
técnicas utilizadas no dimensionamento dos elementos construtivos de cada projeto, com o
demonstrativo e desenvolvimento dos calculos efetuados;

1.1.6. Especificacdes técnicas: documento que contém a especificacdo completa de todos os
materiais e equipamentos a serem utilizados na construcdo do prédio, definindo suas
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caracteristicas, qualidade, desempenho esperado e marcas de referéncia;

1.1.7. Normas de execucdo: documento que especifique a forma como devem ser executados
os servigos, indicando procedimentos e técnicas a utilizar e definindo critérios para aplicagao
de materiais e instalacdo de equipamentos;

2. SERVICOS A SEREM REALIZADOS
2.1. Projetos Executivos de:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.15.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.

2.1.24.

Projeto de Infraestrutura (Contenc¢des e Fundacdes);

Projeto de Superestrutura - Estrutural;

Projeto de Drenagem.

Projetos de instalagfes elétricas e eletrdnicas das duas fases de implantacéo (incluindo
aprovacao junto a concessionaria), considerando carga superior a 50 Kw;

Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio das duas fases de implantacao (incluindo
aprovacdo perante o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais), das duas
fases de implantacdo — Projeto da nova sede e sedes unificadas

Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;
Projeto de rede de informética (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizagdo (salas, areas comuns, auditorio, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificacdo, de forma Unica e simultdnea nas duas sedes), audio e video (salas,
auditério e plenario);

Projeto de Acustica (auditério, plenario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de
entrada, foyer, casa de maquinas, conforme discriminado no anexo Il — Memorial
Descritivo;

Projeto de Infraestrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacdo de portas de entrada e
catracas);

Grupo gerador;

Projeto de lluminagdo geral, inclusive instalagbes cenotécnicas nos ambientes de
Auditério e Plenario;

Projeto de climatizacao (Ar condicionado) para toda a nova sede e &reas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento), além de projeto de remanejamento ou
substituicdo dos dutos e das unidades condensadoras existentes nas fachadas laterais
da sede atual para a fachada posterior do edificio;

Projeto de Ventilagdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Exaustdo Mecéanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificagao
das duas sedes (1° pavimento);

Projeto de Instalagcdes Hidraulicas e Sanitérias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas (nova sede);
Projetos de Conceito Sustentavel — Captacéo e Aproveitamento das aguas Pluviais;
Projeto de captacéo e irrigacdo de areas externas, jardins e jardim vertical;

Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terragos e
coberturas;

Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro Sistema tipo Glazing, da nova
unidade e sede atual revitalizada;

Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual

2
Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 148/2017
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 002/2017

revitalizada), incluindo projeto do revestimento das fachadas da nova edificacdo e da
atual sede em ACM ( Painéis de Aluminio Composto e novas esquadrias de aluminio)
constando as adequacdes necessdarias para 0S novos revestimentos e estruturas
acessorias;

2.1.25. Projeto de Paisagismo;

2.1.26. Planilha Orcamentaria para execucao da Obra da nova sede e Reforma/integracéo do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

2.1.27. Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de
implantagdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste
necessario para a perfeita execugao das obras;

2.1.28. Cronograma Fisico - Financeiro;

2.1.29. Memorial Descritivo constando todos os itens acima.

3. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS

a) Tendo em vista a finalidade publica de utilizagdo dos prédios, os projetos deverdo ser
elaborados considerando os seguintes requisitos:

b) Seguranca na escolha de métodos construtivos eficazes, que deverdo observar a
ocupacéo dos imdveis vizinhos e estabilidade das divisas durante toda a execuc¢éo das
obras (Etapas inicial e futura) e apds finalizagdo das tarefas, condi¢cdes das vias de
acesso, rede elétrica da via, continuidade dos trabalhos durante todo o transcorrer das
obras;

¢) Minimizagdo de impacto ambiental;

d) Funcionalidade e adequacao ao uso;

e) Correto uso dos servigos publicos (agua, esgoto, coleta de lixo, energia e transporte);

f) Economia na execucdo, conservagdo, operacdo e uso, sem prejuizo da durabilidade
da obra, adotando solugbes técnicas compativeis com as disponibilidades financeiras
para a construcéo;

g) Economia na aplicacdo de equipamentos que consumam energia elétrica;

h) Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes na regiao;

i) Sem prejuizo dos itens anteriores, os prédios deverdo ter padrdo estético agradavel,
boa iluminacdo natural, boa ventilacdo natural, leve, atual, prevendo conforto para os
usuarios, funcional e em harmonia com as areas adjacentes, integrando-se as
edificagBes existentes, considerando todos 0s seus sistemas e componentes.

3.2. Os Projetos deverdo ser harmonizados, sem conflitos entre os diversos projetos,
contemplando as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo dos sistemas e a
integracéo com a edificagcéo existente da sede anexa.

3.3. Todos os projetos concebidos para uma determinada edificacdo ou conjunto arquiteténico
devem estar compatibilizados entre si de forma que a execucdo de cada um seja feita sem
comprometer ou mesmo alterar a concepcao de outro.

4. PLANEJAMENTO E COORDENACAO DOS TRABALHOS DE ELABORACAO DO
PROJETO

4.1. A seguir, deve-se entender como “Contratada”, a empresa detentora e responsavel pelo
cumprimento do Contrato, conforme critérios definidos no Edital de Tomada de Precos, e
Contratante o CRCMG.

4.2. Devera ser designado um Coordenador de projetos, mediante procuragdo, devidamente
qualificado e com pleno conhecimento dos projetos, o qual ficard encarregado da
coordenacdo geral desde o inicio dos trabalhos de elaboracdo do Projeto e devera garantir o

3
Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 148/2017
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 002/2017

cumprimento dos prazos estipulados no Cronograma e a perfeita compatibilizacdo entre os
diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, supraestrutura e complementares
envolvidos, atentando para as inter-relacées e necessidades mutuas.

4.3. A coordenacéo incluird o controle da unificacdo dos elementos informativos dos
desenhos, com padronizacdo de pranchas, simbologia, numeracdo, referéncia e outros
correlatos. Da mesma forma, abrangera a integracdo e consisténcia dos documentos
complementares, tais como memoriais descritivos, memoria de calculo, especificacdes
técnicas, normas de execucéo.

4.4, N&o sera admitida a existéncia de conflitos entre os diversos projetos. Sera encargo do
Coordenador a solucdo destas eventuais ocorréncias, mesmo apds o recebimento definitivo

dos servicos.

4.5. O Coordenador sera responséavel pela interlocucdo com os representantes da Contratante
para esclarecimentos de davidas, obtencéo de informacgdes, definicdes e entregas das fases
dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunibes entre os diversos
profissionais da equipe que elaborara os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento
multidisciplinar na elaboracédo dos projetos complementares.

Deverao ser efetuadas reunides peridédicas semanais entre os representantes da Contratante
e a equipe técnica da Contratada, com a presen¢a do Coordenador ou quem este designar
para substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

4.6. Sera realizada uma reunido inicial, para definicdes de diretrizes e cronograma para a
conclusdo das fases de elaboracdo do Projeto. Posteriormente, deverdo ser feitas reunides,
no minimo, semanais, para avaliagdo do andamento dos servigcos, além de outras para os
recebimentos provisério e definitivo dos servicos. A critério da Contratante, nas reunides,
poderd ser dispensada a presenca de alguns integrantes da equipe técnica ou serem
realizadas apenas com o Coordenador.

5. ETAPAS DA ELABORAQAO DOS SERVICOS
5.1. A elaborac¢éo do Projeto Completo devera observar as seguintes etapas:

5.1.1.1. 12 ETAPA: Inicialmente, os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos projetos
deverdo obter todas as informag8es necessérias para a elaboragdo dos mesmos, devendo
para tanto realizar reuni6es com o Coordenador do projeto, efetuar visitas ao local da futura
obra, efetuar consulta a érgéos publicos locais e demais providéncias necessarias a obtencao
completa das informacdes.

5.1.1.2. No inicio desta fase, a contratada devera elaborar e apresentar, para apreciacdo da
Contratante, um cronograma para conclusdo das fases do projeto, respeitando o prazo
maximo estabelecido no CRONOGRAMA constante do Anexo | — Termo de Referéncia, desta
Tomada de Precos.

5.1.1.3. A Contratante devera apresentar o levantamento planialtimétrico e as sondagens do
terreno, e a empresa responsavel pelos projetos, devera avaliar as solugdes técnicas viaveis,
as suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros utilizados, as demandas a
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio
existente no terreno e a nova edificagdo. Deverdo atender as exigéncias legais, técnicas,
econdmicas e ao adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhancga.
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5.1.2. 22 ETAPA: Aprovada a solucdo adotada para a elaboracdo dos projetos a Contratada
providenciard o seu desenvolvimento, através da representacao grafica com plantas, cortes e
esquemas necessarios, compatibilizando nesta fase o projeto de arquitetura, os quais deverao
ser submetidos a aprovacao da Contratante.

5.1.3. 32 ETAPA: A Contratada continuara a elaboracao e desenvolvimento dos projetos, com
a representacdo grafica por meio de plantas, cortes, esquemas e detalhes necessarios que
possibilitem a definicdo dos métodos construtivos (normas de execucgédo), as especificacdes
técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e servi¢cos, que deverdo ser submetidos a
aprovacao da Contratante.

5.1.4. 42 ETAPA: A Contratada devera entregar, nesta Ultima fase, todos os projetos, relatério
técnico, com o memorial descritivo dos sistemas e componentes com memoéria de célculo
onde serdo apresentados todos os critérios, parametros, graficos, férmulas e softwares
utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa
de materiais.

6. NORMAS PARA A EXECU(;AO DO PROJETO

6.1. A Contratada deverd executar todos os servicos rigorosamente de acordo com as
orientagbes deste Anexo e em conformidade com as normas pertinentes da ABNT e
determinacdes dos servi¢os publicos locais.

6.2. A elaboracdo dos projetos e a coordenacdo dos trabalhos serdo executadas por
profissionais habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverao
ser os mesmos indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica, admitida
a sua substituicio somente nas condicdes previstas em Contrato. E admitida a participacio
de outros profissionais, além dos declarados como responsaveis técnicos, desde que em
carater complementar e fornecidas as respectivas ART’s, abrangendo os servigos executados.

6.3. Em todos os servicos e projetos deve ser empregada a respectiva terminologia e
simbologia técnica. Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia
elou convengdes, estas devem ser utilizadas e indicadas através de legendas, notas e
glossario e impressas nas plantas (no minimo as utilizadas).

6.4. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera providenciar as devidas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos servigos objeto
do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietario e do servico
devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA ou CAU de outro
Estado da Federacdo, o mesmo deverd providenciar o visto no CREA-MG e CAU-MG,
respectivamente.

6.5. A Contratada apresentara o projeto, que sera elaborado em obediéncia as Normas
pertinentes em vigor, especialmente a ABNT NBR-5984 - Norma Geral de Desenho
Técnico — Procedimento;NBR 10844- Instalacdes prediais de dguas pluviais;NBR-5680 -
Tubos de PVC rigido — dimensdes — padronizacdo;NBR 10843 - Tubos de PVC rigido para
instalagcdes prediais de aguas pluviais — Especificacdo;NBR-6118- “Projeto de Estruturas
de Concreto-Procedimento”, a ABNT NBR 14931- “Execuc¢ao de Estruturas de Concreto-
Procedimento”, a ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situagao de
Incéndio”, a ABNT NBR 15575- "Edificaces habitacionais -Desempenho - Parte 1:
Requisitos gerais, e Parte 2 :Requisitos para os sistemas estruturais”, e a Instrucéo
Técnica IT-06 “Seguranga Estrutural das Edificagdes”, do Corpo de Bombeiros Militar de
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Minas Gerais, além das demais normas especificas de cada disciplina ou outras
necessarias e fundamentais aqui ndo mencionadas.

6.6. Os projetos deverdo seguir as exigéncias das normas da ABNT Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e Legislacdo Municipal.

6.7. As normas e codigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua Ultima edicéo, ao
fornecimento de materiais, instalacfes, testes de performance e aceitacdo por parte da
contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser
aplicado o procedimento mais rigoroso.

6.8. Para tanto, devera elaborar o0s respectivos projetos e relatérios necessarios ao
encaminhamento para aprovagao.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO PROJETO

7.1. ApOs a apresentacdo dos Servigos correspondentes a cada etapa, inclusive a Ultima, a
Contratante ter4d os prazos determinado no CRONOGRAMA abaixo, para analise e
aprovacdo. Apés a andlise de cada etapa, a critério da Contratante, sera realizada reunido
para discutir os pontos a serem alterados e a superacao das pendéncias.

7.2. Concluidos todos os servigcos, e depois de efetuadas as alteracdes solicitadas pela
Contratante, a Contratada fard a comunicacdo escrita e procedera a entrega definitiva dos
Projetos, a fim de permitir o Recebimento Provisério.

8. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E PAGAMENTOS

8.1. A entrega definitiva dos projetos deverd ser realizada pela contratada em até 145 (cento e
quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, devendo,
obrigatoriamente, durante a execucdo do contrato, serem cumpridos, todos 0s prazos previstos
no cronograma abaixo:

% PERCENTUAL
DESCRICAO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS DE PAGAMENTO
Entrega dos Estudos
Preliminares compatibilizando | 30 (trinta) dias consecutivos, apés
estrutura idealizada e projetos | assinatura do contrato.
complementares
Andlise e aprovacdo dos | 10 (dez) dias subsequentes a
1.1 | estudos preliminares pelo | entrega dos estudos preliminares, 10%
CRCMG e pagamento parcial | pela Contratada.

15 (quinze) dias subsequentes a

Entrega do anteprojeto de

2 formas estruturais conclusdo da andlise dos estudos -
preliminares, pelo CRCMG
Anahse. e aprovagdo do 10 (dez) dias subsequentes a
anteprojeto de formas :
2.1 . entrega do anteprojeto de formas 10%
estruturais e  pagamento .
: estruturais, pela Contratada
parcial
30 (trinta) dias subsequentes a
3 Entrega provisoria de todos os | conclusdo da andlise do i
projetos anteprojeto de formas estruturais
pelo CRCMG
3.1 | Andlise e aprovacdo dos | 20 (vinte) dias subsequentes a 20%
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projetos  provisdrios  pelo | entrega provisoria, pela Contratada
CRCMG
Entrega definitiva dos projetos | 30 (trinta) dias subsequentes a
4 | ap6s analise realizada pelo | conclusdo da analise dos projetos -
CRCMG. provisérios pelo CRCMG
Andlise e aprovacédo definitiva
4.1 | pelo CRCMG (Recebimento
definitivo).

10s prazos para aprovacdo definitiva e pagamento desta etapa ndo se aplicardo aos projetos que
necessitam de aprovacao junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

30 (trinta) dias subsequentes a

0fH 1
entrega definitiva, pela Contratada 60%

8.2. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada devera apresentar a
comprovacao, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmacéo de entrada dos
projetos para avaliagdo e aprovacdo na concessionaria ou 6rgéo fiscalizador responséavel.
Esses projetos somente serdo aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes,
somente serdo efetuados, apds a apresentacdo, pela contratada, da aprovagéo definitiva na
concessionaria ou no Corpo de Bombeiros, ou seja, 0s prazos para aprovagao e pagamentos
previstos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, nao se
aplicam, necessariamente, para os referidos projetos.

8.3. A aceitacdo definitiva dos projetos ndo caracteriza responsabilidade técnica e civil da
Contratante, posto que a empresa Contratada deverd ser responsavel pelos projetos
elaborados.

8.4. Caso a equipe técnica do CRCMG responsavel pela analise dos projetos ndo aprove os
servicos entregues em cada uma das etapas, por ndo estarem de acordo com o objeto do
edital e as especificagBes constantes em seus anexos, a Contratada tera o prazo de até 10
(dez) dias consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e corre¢des,
sob pena de aplicacdo das sang¢Bes previstas no art. 86 da lei n° 8.666/93 e art. 47 da lei
12.462/2011.

9. ESTUDOS PRELIMINARES

9.1. A entrega dos estudos preliminares sera realizada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
apos a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega,

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

9.2. A analise e aprovacgédo dos estudos preliminares serdo realizadas pelo(s) responsavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias ap0Os o respectivo recebimento.
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9.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteracdo e/ou correcao nos estudos preliminares entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacdo do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.1, com as devidas alteracdes
elou correcdes.

10. ANTEPROJETO DE FORMAS ESTRUTURAIS

10.1. A entrega do anteprojeto de formas estruturais seréa realizada, no prazo méaximo de 15
(quinze) dias, apG6s a conclusdo da andlise e aprovacdo dos estudos preliminares, no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e
constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas dos projetos estruturais (infraestrutura e
subestrutura), plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos;

c) memoriais descritivos dos referidos projetos;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

10.2. A analise e aprovacdo do anteprojeto de formas estruturais serdo realizadas pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias apés o
respectivo recebimento.

10.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteracdo e/ou correcdo no anteprojeto de formas estruturais
entregue, devera a contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da
comunicacdo do CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 10.1, com as
devidas altera¢cBes e/ou correcdes.

11. RECEBIMENTO PROVISORIO DE TODOS OS PROJETOS

11.1. A entrega provisoéria de todos 0s projetos sera realizada, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, ap0s a conclusao da andlise e aprovacdo do anteprojeto de formas estruturais, no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e
constara dos seguintes elementos:

e) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

f) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

g) memoriais descritivos de cada projeto, com memérias de célculo ;

h) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
e normas de execucao de todos os projetos;

i) 3 (trés) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
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editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

11.2. A andlise e aprovacao dos projetos provisorios serdo realizadas pelo(s) responsavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 20 (vinte) dias ap0s 0 respectivo
recebimento.

11.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifiqgue(m) a
necessidade de alguma alteracao e/ou correcdo nos projetos provisorios entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacdo do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 11.1, com as devidas
alteracdes e/ou correcgdes.

12. RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS PROJETOS

12.1. A entrega definitiva dos projetos sera realizada pela contratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, apos a conclusédo da andlise e aprovagdo dos projetos provisoérios, no Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara
dos seguintes elementos:

a) comunicagdo escrita da conclusdo dos Servigos, contendo a relacdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos aprovados pelos 6rgéos
competentes na forma exigida em normas legais vigentes, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

¢) memoriais descritivos de cada projeto, com memérias de célculo;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
e normas de execucao de todos os projetos;

e) 3 (trés) cépias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

12.2. A analise, aprovacao e recebimento definitivo dos projetos serdo realizados pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG, em até 30 (trinta) dias, apds a entrega
definitiva pela contratada.

12.3. Concluida a analise dos servicos, o(s) responséavel(is) técnico(s) indicados pelo
CRCMG, lavrara(ao) e encaminhard(do) a Comissdo designada pelo CRCMG, um dos
seguintes documentos:

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢os, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatorio de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatagcdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecoes.

12.4. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, a Comissao adotara uma das
seguintes providéncias:
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a) aceitacdo dos servicos em carater definitivo;

b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo de até 10
(dez) dias consecutivos, independentemente das sancdes cabiveis.

c) Notificacdo a Contratada de que os projetos ndo serao aceitos, pelo CRCMG, uma vez
gue foram considerados invidveis tecnicamente, sem a possibilidade de correcéo,
ficando o CRCMG desobrigado de efetuar o pagamento correspondente a esta etapa,
previsto no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, e
podendo, ainda, solicitar restituicdo pelos valores ja pagos nas etapas anteriores, tendo
em vista que o objeto final do contrato, ndo foi cumprido em acordo com as premissas
deste edital e do contrato.

13. PADRONIZACAO DA APRESENTACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

13.1. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos
graficos serdo padronizados no que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de
escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinacfes da ABNT a respeito.

13.2. As plantas serdo executados utilizando-se software com a plataforma AutoCAD (versao
2016) e apresentados ao CONTRATANTE em arquivos eletrénicos, com todos os formatos
padrdo ABNT impressas em papel sulfite, com legendas e cotas, ndo sendo admitidas rasuras
ou emendas. Nao serdo admitidos projetos elaborados em AutoCAD verséao estudantil.

13.3. Todas as plantas deverdo conter, no mdédulo inferior direito, o selo da empresa, € no
modulo imediatamente superior, as informacgdes relativas a Contratada, ao autor do projeto de
cada éarea especifica, informacdes das escalas utilizadas e a data de elaboracéo, devendo
ainda, ser deixado espaco livre para registro futuro de revisées, alteracdes, etc., onde deverao
estar contidas a data de revisao e a descricdo da alteracdo efetuada.

13.4. As plantas serdo numeradas através de codigo alfanumérico, permitindo identificar o
projeto, o nimero da prancha dentro do projeto e a referéncia a outros projetos, se for o caso.

Cada planta apresentada devera conter em seu titulo a disciplina a que se refere, fase do
projeto que se propde e o pavimento/ambiente a que se destina.

13.5. Deverd ser apresentada uma lista contendo a relagdo completa de todos os documentos
que compdem cada projeto, informando devidamente o nimero da planta, titulo e status da
emissao (emissdo inicial, revisdo 1 ou outra).

13.6. Os documentos complementares serdo apresentados, cada um deles, em dois jogos
impressos em tamanho A4, encadernados e devidamente identificados a qual disciplina se
refere, fase do projeto que se propde e o pavimento/ambiente a que se destina.

13.7. O formato de apresentacdo das plantas em meio magnético deve ser compativel com o
AutoCad 2016 e dos documentos complementares em formato compativel com o MS-Word
(textos) e MS-Excel (planilhas), em versfes atualizadas, em comum acordo com o Fiscal do
Contrato.

13.8. Todo o material entregue devera estar acondicionado em caixas arquivo, na correta
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sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu
contetdo identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverdo estar na primeira
caixa arquivo. O primeiro documento da primeira caixa devera ser a relagdo completa de
todas as caixas com seus conteudos.

14. DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS

14.1. DEFINICOES

14.1.2. Planta de Locag&o: representa a implantacdo da obra no terreno, indicando os
acessos, posicdo e orientacdo da(s) edificagdo(¢cOes), recuos e afastamentos, cotas e niveis
principais e quadro geral de é&reas (totais, por setor, pavimento e/ou bloco, Uteis e/ou
construidos, conforme o caso);

14.1.3. Plantas Baixas: definem, no plano horizontal, a compartimentacéo interna da obra,
indicando a designacéo, localizacéo, inter-relacionamento e dimensionamentos finais (cotas,
niveis acabados e &reas) de todos os pavimentos, ambientes, circulacdes e acessos.
Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com
sistema de abertura), conjuntos sanitarios e equipamentos fixos;

14.1.4. Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuragdo arquitetbnica, indicando a
localizacdo e dimensionamento finais (cotas e niveis acabados) de todos 0s seus elementos.
Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terracos, lanternins, domus, calhas, caixas
d’agua e equipamentos fixos;

14.1.5. Cortes Gerais: definem, no plano vertical, a compartimentacéo interna da obra e a
configuracdo arquitetdbnica da cobertura, indicando a designacdo, localizacdo, inter-
relacionamento e dimensionamento finais (alturas e niveis acabados) de pavimentos,
ambientes, circulagbes e elementos arquitetdnicos significativos. Representam a estrutura,
alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e,
conforme o caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, caixas d’dgua e equipamentos
fixos;

14.1.6. Fachadas: definem a configuracdo externa da obra, indicando todos o0s seus
elementos, em especial, 0s acessos. Representam a estrutura, alvenarias, revestimentos
externos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, muros, grades, telhados,
marquises e outros componentes arquitetdnicos significativos;

14.1.7. Plantas de Teto refletido: quando necessérias, definem, detalhadamente, a
paginacdo de tetos rebaixados e forros indicando todos os seus elementos. Representam,
conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamento), alvenarias e elementos dos projetos
complementares (luminarias e sprinklers, por exemplo);

14.1.8. Plantas de Piso: quando necessarias, definem a paginacdo de pavimentacdes e
pisos, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura
(pilares), alvenarias e elementos dos projetos complementares (tomadas de piso e ralos);

14.1.9. Elevacbes: quando necessérias, definem, detalhadamente, a paginacdo de
revestimentos de paredes, indicando todos 0s seus elementos. Representam, conforme o
caso, a estrutura (vigas e lajes), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos
complementares (quadros de luz, por exemplo);
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14.1.10. Detalhes: desenvolvem e complementam as informag¢Bes contidas nos itens
anteriormente relacionados. Representam em plantas, cortes, elevacBes e/ou perspectivas,
detalhando todos os elementos arquitetdnicos necessarios a perfeita execuc¢édo da obra. Em
geral, compreendem:

a)

b)

0)
p)
q)

Ampliac6es de compartimentos, em especial, banheiros, copas, vestiarios e areas
molhadas;

Detalhes de construcdo, fabricagdo e/ou montagem de muros, jardineiras, bancos e
outros elementos paisagisticos;

Escadas e rampas;

Revestimentos e pavimentacoes;

Impermeabilizagbes e protec¢des (térmicas, acusticas, etc);

Bancas e bancadas;

Soleiras, peitoris, chapins, rodapés e outros arremates;

Telhados (estrutura e telhamento);

Esquadrias;

BalcGes, armérios, estantes, prateleiras e guichés;

Forros, lambris e divisérias;

Grades, gradis e portdes;

Guarda-corpos e corriméos;

Detalhes gerais (em concreto, alvenaria, argamassas, marmores e granitos, materiais
ceramicos, plasticos e borrachas, produtos sintéticos e outros); - Detalhes de
carpintaria e marcenaria (madeira);

Detalhes de serralheria (ferro, aluminio e outros materiais);

Detalhes de esquadrias e estruturas de apoio das esquadrias, vidros e guarni¢des;
Detalhes dos brises e estruturas de apoio e reforgos necessarios para viabilizar a
aplicacdo na construcao existente.

15. ELEMENTOS MINIMOS DO PROJETO EXECUTIVO

15.1. FUNDAGOES, CONTENGOES E DRENAGEM

15.1.1. Relatérios técnicos, onde deverdo ser apresentados: descricdo detalhada da solucao,
justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensfes e cargas admissiveis, calculo estimativo
dos recalques totais, diferenciais e distorcbes angulares e comparagdo com os valores
admissiveis, considera¢des sobre o comportamento das fundacdes ao longo do tempo e
eventuais riscos de danos em edificacdes vizinhas, logisticas de atuagdo definidas em todas as
etapas construtivas;

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

Planta de locacédo e formas das fundagfes, com os detalhes construtivos e armacdes
especificas;

Planta de locacédo dos pilares e respectivas cargas;

Forma e armacao, em escala adequada, das vigas e dos blocos de fundacao;
Especificagbes técnicas de materiais e servigos;

Estudo de viabilidade e orientacdo da solu¢gdo mais adequada, visando aspectos de
seguranca da obra, entorno e recursos financeiros;

Definicdo dos niveis de assentamento/implantacdo, cargas de trabalho.
Especificagfes técnicas;

Definicdo da sequéncia executiva das atividades, compatibilizando-se a execucédo das
fundacBes com os demais itens de servico previsto para a obra;

Definigdo do tipo de contengédo a ser implantada, tendo em vista os aspectos técnicos,
entorno e aspectos econémicos pertinentes;

Determinacdo dos empuxos atuantes;

Elaboragdo de metodologia e sequéncia das estruturas de contencéo,
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k)

m)

n)

0)

compatibilizando-as com as atividades de terraplenagem e drenagem;
Desenvolvimento de um plano de escavacdo detalhado, determinando a posicao
exata do nivel d'agua, incluindo levantamento topografico e cadastral, com
informacdes relacionadas a posicdo e as condi¢cdes da vizinhanca; verificacdo prévia
das condicdes fisicas dos imdveis vizinhos, controle e monitoramento do proprio
rebaixamento e a boa execuc¢do dos escoramentos;

Determinacao da necessidade e apresentacéo de projeto contemplando metodologias
a serem empregadas para rebaixamento do lencol freatico, com estudos das
condicBes geotécnicas, que devem levar em consideracdo aspectos técnicos do
terreno, do entorno da construcao, logisticos e de prazo, além de detalhamento das
metodologias empregadas;

Especificagdo das quantidades de intervengBes, assim como suas respectivas
profundidades e dimensionamentos;

Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessdrias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo das unidades;

Acompanhamento da solu¢&o adotada e inter relacionamento com os demais projetos.

16.2. ESTRUTURA DE CONCRETO

16.2.1.

Relatorio técnico, onde deveréo ser apresentados: acdes e coagdes consideradas no

célculo estrutural, os critérios de dimensionamento de cada peca estrutural, consumo de
concreto, aco e forma por pavimento, sequéncia executiva obrigatéria, se for requerida pelo
esquema estrutural;

16.2.2. Desenhos de formas contendo:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

Planta, em escala apropriada 1:50, de todos os pavimentos e escadas, considerando
0s pisos acabados definidos em cada ambiente e pavimento;

Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

Detalhes de juntas, impermeabiliza¢gbes, nichos, shafts;

Indicacéo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com

excegdo do peso proprio;

Indicacéo da resisténcia caracteristica do concreto;

Indicagdo do esquema executivo obrigatério quando assim o0 sugerir 0 esquema
estrutural;

Indicacéo das contra-flechas;

Apresentacdo de projeto de escoramento, com Indicacdo dos escoramentos
necessarios por pavimento, em cada fase de evolucdo da obra, de acordo com
concretagem de cada pavimento ou parte da estrutura;

Detalhes executivos, em separado, dos projetos das obras relativas a 12 fase de
implantacdo do projeto e 22 fase, quando da integracdo das unidades do CRCMG
(nova sede e sede atual).

. Desenhos de armac¢des contendo:

Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
Especificacdo do tipo de aco;

Tabela e resumo de armacéo por folha de desenho;

Detalhes de armaduras especiais;

Especificagfes técnicas de materiais e servigos;

Obediéncia as Normas pertinentes em vigor, especialmente a :
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f)

g)

ABNT NBR-6118- “Projeto de Estruturas de Concreto- Procedimento”,

ABNT NBR 14931- “Execucéo de Estruturas de Concreto- Procedimento”,

ABNT NBR 15200-“Projeto de Estruturas de Concreto em Situagdo de Incéndio”,
ABNT NBR 15575- "Edificacdes habitacionais -Desempenho - Parte 1: Requisitos
gerais, e Parte 2 : Requisitos para os sistemas estruturais”,

Instrucdo Técnica IT-06 “Seguranca Estrutural das Edificagdes”, do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Demais Normas necessarias vigentes.

ANANENEN

16.3. INSTALACOES DE AGUA FRIA
a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b)

c)

d)

Planta de situacdo em escala minima de 1:500 indicando a localizag&o de todas as
tubulacdes externas e demais equipamentos como cavalete para hidrdmetro e outros;
Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, com a
indicacdo de ampliacGes, cortes e detalhes e contendo indicagdo das tubulacfes
guanto a comprimentos, material, diametro e elevacao, quer horizontais ou verticais,
localizacéo precisa dos aparelhos sanitarios e pontos de consumo, reservatorios,
pocos, bombas, equipamentos como instala¢des hidropneumaticas, estacao redutora
de pressao, caso haja, irrigacdo das areas verdes e outros;

Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com consumo de &gua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalagdes;

Desenho da instalagdo de &gua fria em representagdo isométrica, referente aos
grupos de sanitérios e a rede geral, com indicagdo de didmetro e comprimento dos
tubos, vazdes, pressbes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros,
vélvulas e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;
Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos de materiais e fornecimentos.

16.4. INSTALACOES DE ESGOTO

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta de situacdo em escala minima de 1:500 indicando a localizag&o de todas as
tubulacdes externas, as redes existentes das concessionarias e demais equipamentos
de interesse;

Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, com a
indicacdo de ampliacbGes, cortes e detalhes e contendo indicagdo das tubulacdes
quanto a comprimentos, material, dimetro e elevacdo, localizacdo precisa dos
aparelhos sanitérios, ralos e caixas sifonadas, pecas e caixas de inspecéo, tubos de
ventilagdo, caixas coletoras e instalagbes de bombeamento, se houver, caixas
separadoras e outros;

Plantas dos conjuntos de sanitdrios ou ambientes com despejo de 4&gua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalacdes;

Detalhes de todas as caixas, pecas de inspecdo, instalacdes de bombeamento,
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessarios;

Desenho da instalacdo de esgoto sanitario em representacéo isométrica, referente a
rede geral, com indicacdo de didmetro e comprimento dos tubos, ramais, coletores e
subcoletores;
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g) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

h) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacéo, isto é, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

i) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

16.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

a) Relatorio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta de situacdo em escala minima de 1:500, indicando a localizagao de todas as
redes e ramais externos, posicionamento de todos os elementos de coleta e
caracteristicas das respectivas areas de contribuicdo, com dimens®es, limites, cotas,
inclinagéo, sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

c) Planta da cobertura e dos demais niveis da edificacdo, preferencialmente em escala
1:50, com a indicacdo de ampliacdes, cortes e detalhes e contendo indicacdo das
declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e
canaletas;

d) Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o posicionamento dos
condutores verticais;

e) Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensfes
fisicas e caracteristicas de instalagcbes de bombeamento, drenos e caixas de
inspecdo, caixas de reservacao, de areia e coletora;

f) Isométrico da instalacéo;

g) Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalagéo;

h) Apresentacdo de projeto referente a 1% e 22 fase de implantagéo, isto é, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

i) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

16.6. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta de situacdo, em escala adequada, com indicacdo das canalizagBes externas,
inclusive redes existentes das concessionarias e outras de interesse;

c) Planta geral para cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicagdo das tubulacdes, comprimentos, vazfes, pressdes nos pontos de
interesse, cotas de elevacdo, registros, valvulas, extintores, especificacdes dos
materiais basicos e outros;

d) Representacdo isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou
mangotes, chuveiros autométicos, com indicacdo de didmetros, comprimento dos
tubos e das mangueiras, vaz8es nos pontos principais, cotas de elevacao e outros;

e) Desenhos esquematicos referentes a sala de bombas, central de gas, reservatorios e
abrigos;

f) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e

suporte da instalacéo;
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g) Apresentacao de projeto referente a 12 etapa de implantagéo, isto €, contemplar todas
as instalacbes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida, para a
aprovacao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros;

h) Apresentacao de projeto referente a 22 etapa de implantacao, isto é, contemplar todas
as instalacdes e adequacdes necessarias para a aprovacao do projeto junto ao Corpo
de Bombeiros da unificacdo das duas sedes, incluindo a avaliacdo das instalacdes da
atual sede do CRCMG e apresentacao de ajustes necessarios para a aprovagao junto
ao Corpo de Bombeiros;

i) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

)

Aprovacgédo dos projetos 12 e 22 fase junto ao Corpo de Bombeiros.

16.7. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS — INSTALACOES ELETRICAS

a)

b)

c)

d)

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Relatério técnico, conforme praticas de projeto;

Planta e detalhes do local de entrada e medidores (quando for o caso) na escala
especificada pela concessionaria local;

Planta, corte e elevagcdo da subestacao, compreendendo a parte civil e a parte elétrica,
na escala de 1:50;

Planta geral de implantag&o da edificacdo, em escala adequada, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:

Localizacdo do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medi¢éo e, se
necessaria, a subestagdo com suas caracteristicas principais;

Localizacdo da cabine e medidores;

Outros elementos.

Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50, e das areas
externas em escala adequada, indicando:

Localizacdo dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e
indicacdes dos circuitos pelos quais sao alimentados;

Localizacdo e detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada,
com suas respectivas cargas;

Tracado dos condutores, localizacdo de caixas e suas dimensdes;

Tracado, dimensionamento e previsdo de cargas dos circuitos de distribuicdo, dos
circuitos terminais e dispositivos de manobra e protecao;

Tipos de aparelhos de iluminagcdo e outros equipamentos, com todas suas
caracteristicas como carga, capacidade e outras;

Detalhes completos dos projetos de aterramento e para-raios;

Diagrama unifilar geral de toda a instalacdo e de cada quadro;

Esquema e prumadas;

Cédigo de identificacdo de enfiagdo e tubulacdo que nao permita duvidas na fase de
execucao, adotando critérios uniformes e sequéncia légica;

Legenda das convencgdes usadas;

Alimentacdo de instalacdes especiais;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Especificagfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto €, contemplar
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todas as instalagGes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

19. Orcamento detalhado das instalacdes, baseado em quantitativos de materiais e

fornecimentos.

16.8. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS — TELEFONIA

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Leiaute da central de comutacéo;

c) Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a
disposi¢do dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

d) Detalhes gerais da caixa subterrdnea de entrada ou entrada aérea, pocos de elevacao
e cubiculos de distribuicéo;

e) Planta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a
localizacéo da rede de entrada e secundéria, caixas de saida, prumadas, trajetoria,
quantidade, distribuicdo e comprimento dos condutores do sistema de telefonia;

f) Corte das prumadas e tubulacdes de entrada;

g) Corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquematica, os
pavimentos e a tubulacéo telefénica da edificacdo, com todas as suas dimensdes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia. O esquema do sistema de telefonia
deverd apresentar a configuracdo da rede com cabeamento estruturado;

h) Nas edificagBes com pavimento-tipo devera ser elaborada uma planta-tipo, definindo a
distribuicdo dos condutores para cada recinto dos diversos pavimentos;

i) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacgéo;

J) Especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

k) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequagdes necessdrias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

I)  Quantitativos de materiais e fornecimentos.

16.9. INSTALAQC)ES ELETRICAS E ELETRONICAS - ANTENAS COLETIVAS DE TV, FM E
TV A CABO

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, indicando prumadas,
pontos receptores com sua altura do piso, comprimento e caminhamento dos cabos e
demais componentes com suas caracteristicas;

c) Planta de cobertura, em escala adequada, indicando a localizacdo precisa dos
mastros de antenas;

d) Corte transversal da edificacéo, indicando todas as prumadas;

e) Planta e elevacao do local de instalacdo do painel de processamento;

f) Cortes e detalhes dos equipamentos, suportes e acessoérios que se fizerem
necessarios para compreensao do projeto;

g) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

h) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

i) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar

todas as instalagfes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Orcamento detalhado das instalacbes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.
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16.10.

INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS - SEGURANGCA -CIRCUITO

FECHADO DE TV

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo indicacéo de
locacdo e caracteristicas dos receptores, a area de visualizacdo de cada receptor, a
rede de distribuicdo, locacdo e area da central de monitores e indicacdes da infra-
estrutura necessaria para alimentacao dos equipamentos;

c) Planta das areas externas com as mesmas indicacoes;

d) Leiaute da central de monitores;

e) Diagrama esquematico de ligacdo dos componentes;

f) Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacgéo;

g) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacéo, isto é, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

h) Quantitativos e especificagbes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

16.11. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO

a) Relatorio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo
a localizacdo e caracterizagdo dos detectores, alarmes manuais, do painel central e
dos eventuais repetidores e o caminhamento dos ramais, da rede de dutos e fios;

c) Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;

d) Diagrama de interligacéo entre todos os equipamentos aplicaveis;

e) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

f) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacgao, isto €, contemplar
todas as instalagfes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

g) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

16.12. INSTALAGCOES ELETRICAS E ELETRONICAS - REDE DE LOGICA

a) Relatdrio técnico, conforme praticas de projeto;

b) Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo
as caixas de saidas, painéis de distribuicdo, hubs, switchs, servidores e infra-estrutura
para passagem dos cabos, caminhamento e respectivas identificacdes dos mesmos;

c) Desenhos esquemaéticos de interligacao;

d) Diagramas de blocos;

e) lIdentificacé@o das tubulag®es e circuitos que ndo permita davidas na fase de execucgao,
adotando critérios uniformes e sequéncia logica;

f) Detalhes do sistema de aterramento;

g) Legenda das convencgdes utilizadas;

h) Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

i) Apresentacdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto é, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

j) Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

k) Para execucdo do Cabeamento Estruturado devem ser seguidas as normas abaixo,

sendo obrigatdrias as da ABNT:
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m)

ABNT-NBR5410:Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o;

ABNT-NBR5419:Protecdo de Edificacdes Contra Descargas Atmosféricas;

ABNT-14.565: Cabeamento Estruturado;

EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

EIA/TIA 569-A: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways

and Spaces;

e EIA/TIA 606-A: Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure
of Commercial Buildings

o EIA/TIA607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications.

Para execucao das instalacdes elétricas devem ser seguidas as normas abaixo, sendo

obrigatérias as da ABNT:

e ABNT-NBR5410/04: Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o;

e ABNT-NBR5419/04: Protecdo de  Edificagbes Contra  Descargas
Atmosféricas;

o ABNT-NBR 5444/86 — NBR 5446/80 — NBR 5453/85 — Simbologia Gréfica

e ABNT-NBR5361;

Devem ser seguidas ainda as disposicdes especificas dos fabricantes dos

componentes quando forem mais restritivas que as normas acima relacionadas.

16.13. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS - REDE DE LOGICA, SONORIZACAO
E INSTALAGCAO CENOTECNICA PARA AUDITORIO E PLENARIO

a)
b)
c)

d)
e)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Projeto de proje¢do de video e dados;

Projeto de sonorizagédo, incluindo equipamentos de som ambiente unificado para as
duas sedes e som operacional para auditério/plenario, incluindo mesas de controle,
microfones, amplificadores, sonofletores, caixas acusticas, caixas de retorno;

Projetos de equipamentos de audio e video;
Luminotécnica, para auditério/sala plenéria;

16.14. INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES - VENTILACAO MECANICA

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo
indicagdo dos dutos de insuflamento ou exaustdo de ar, quanto a materiais,
comprimentos, dimensdes, com elevacdes; bocas de insuflamento e exaustdo,
localizacéo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos
de alimentacdo de forca, com 0s respectivos consumos, interligacdes elétricas,
comando e sinalizagdo, ventiladores, com os respectivos pesos e outros elementos;
Desenhos da instalagdo de ventilagdo mecanica em representacao isométrica, com a
indicacdo de dimensbBes e comprimento dos dutos, vazdes, pressfes nos pontos
principais ou criticos e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necesséarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantacgdo, isto é, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necesséarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos.

16.15. INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES - ELEVADORES

a)

Relatorio técnico, conforme préticas de projeto;
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b) Desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicacdo das dimensdes
principais, espacos minimos para a instalagdo dos equipamentos (caixa, cabina,
contrapeso, casa de maquinas, po¢os € outros), e outras caracteristicas
determinantes da instalacéo;

c) Desenho da casa de maquinas e poco, em escala adequada;

d) Cortes elucidativos, em escala minima de 1:50;

e) Esquemas de ligacédo elétrica;

f) Desenhos especificos em forma de apresentacdo livre, quando for o caso, para
melhor compreenséo do sistema;

g) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

h) Orgamento detalhado das instalagBes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.

16.16. PAISAGISMO

a) Plano global de zoneamento paisagistico com todos os elementos constantes do
projeto basico devidamente conferidos e verificadas as suas interferéncias, com
representacao, por codigo, de toda a vegetagdo representada em planta, identificando-
a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e popular, além de
espacamento de mudas, projecdo de areas sombreadas e quadro demonstrativo de
quantidades e tamanho das espécies a serem adquiridas;

b) Plantas e cortes do terreno em escalas nunca menores que 1:100;

¢) Indicacdo de movimentos de terra com demonstracdo e quantificacdo de &reas de
corte e aterro;

d) Plantas de implantagdo com a locacgéao e identificacéo final dos elementos externos de
sinalizacdo em escala 1:500 quando se tratar de um grupo de edificacdes e escala
1:200 ou 1:100 quando se tratar de uma Unica edificacéo;

e) Indicacdo das edificacbes e de seus acessos de pedestres e veiculos devidamente
cotados;

f) DefinicAo de todo o espago externo e seu tratamento: caminhos, canteiros e demais
elementos, todos com dimensdes e locacdo definitiva,

g) Representacdo da conformagéo final do terreno, com indicagéo das curvas de nivel e
dos pontos baixos para coleta de aguas pluviais;

h) Localizacdo de todos os equipamentos fixos de apoio;

i) Locagdo, dimensionamento e detalhamento de elementos especificos; calcamentos,
meios-fios, jardins internos e externos, muros, cercas, divisérias de canteiros, bancos,
lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos, etc.

j) Localizacéo das areas gramadas, canteiros, arbustos e vegetacao de porte;

k) Quando se tratar de areas adjacentes a edificacdo, usar os mesmos eixos do projeto
de arquitetura;

) Previséo com locacdo de redes e pontos de consumo necessarios ao
desenvolvimento de projetos de hidraulica, irrigacdo e drenagem, de eletricidade, de
sonorizac¢do, de pavimentac¢do e outros, definindo o percurso das redes de forma a
evitar interferéncias com os canteiros previstos ou existentes;

m) Esquemas gerais de iluminacao, irrigacdo e drenagem, tanto externo quanto interno,
harmonizados com os projetos especificos dessas areas;

n) Relatério com especificacBes das necessidades de correcdo quimica e organica do
solo, profundidade das valas;

0) Orcamento detalhado dos elementos e componentes, baseado em quantitativos e
fornecimentos;

p) Apresentagdo de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar
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todas as instalagfes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

16.17. CLIMATIZAGAO

a)
b)

c)

d)
e)

f)

)}
h)

Relatério técnico, conforme préticas de projeto;

Planta de cada nivel da edificacdo e cortes, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicacéo, locacdo dos SPLITS, dos dutos de insuflamento e retorno de ar,
condensagdo (drenos), quanto a materiais, comprimentos e dimensfes, com
elevacdes; bocas de insuflamento e retorno; localizacdo precisa dos equipamentos,
aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligacGes elétricas,
comando e sinalizagdo e outros elementos;

Desenhos do sistema de instalagdo de ar condicionado em representacdo isométrica,
com a indicacdo de dimensdes, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizacdes,
vazdes, pressfes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros,
véalvulas e outros elementos;

Detalhes dos locais para condicionadores e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantacao, isto €, contemplar
todas as instalacdes e adequacfes necessérias para a nova sede a ser construida e
futura integracéo;

Quantitativos e especificacbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
Especifica¢gbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;

16.18. ESQUADRIAS DE ALUMINIO, PELE DE VIDRO SISTEMA GLAZING , BRISES DE
ALUMINIO E REVESTIMENTO EM ACM

a)

b)

c)

d)

f)
a)

h)

Solucao de fachadas compatibilizadas com o projeto estrutural dos edificios, que deve
garantir a eficiéncia do sistema;

Elementos das fachadas que devem resistir a acéo de vento e permitir a colocacédo de
vidros, silicones, gaxetas e dispositivos auxiliares sem apresentar deflexdes
permanentes. O desenho dos caixilhos e a qualidade dos vidros também devem
proporcionar conforto térmico e acustico aos usuarios do edificio e os elementos de
encaixe, como gaxetas, devem ser bem flexiveis e ndo ressecar ao longo do tempo;
Projeto executivo que deverd constar o dimensionamento estrutural, painéis,
componentes, acessarios, chumbadores, rufos e pingadeiras, memorial descritivo dos
servicos de instalacdo e manutencéo;

Planta de cada nivel da edificacdo e cortes, contendo indicacdo, locacdo das
estruturas de apoio, materiais, comprimentos e dimensdes, com elevac6es; detalhes;
Desenhos do sistema de instalagdo, com a indicagdo de dimensoes;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para apoio e
suportes;

Especificagbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos, com definicdo do
acabamento, cor dos vidros laminados refletivos, valores foto-energéticos,
caracteristicas especificas dos aluminios, veda¢cdes que garantam estanqueidade do
sistema proposto;

Apresentacdo de projeto referente & 12 e 22 fase de implantacgéo, isto é, contemplar
todas as instalagfes e adequacgdes necessdrias para a nova sede a ser construida e
futura integracdo das duas sedes, além das instalacfes e adequagcdes necessarias
para a revitalizacdo da atual sede;

Quantitativos de materiais e fornecimentos.
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16.19. PROJETOS DE ACUSTICA

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Projeto contendo planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessarios para

a boa execucéo dos servicos;

O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas vigentes da Associacéo

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

e NBR 12.179 e NB101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

NBR 10.151 — Niveis de ruido externo;

NBR 10.152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

devera obedecer ainda a legislacao vigente sobre o controle do ruido e podera

obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando a

sua utilizacdo for mais conveniente e mais adequada que as normas brasileiras

existentes;

Projeto deverd englobar o projeto de isolamento acustico, tratamento acustico, 0s

estudos geométrico-acusticos e o projeto de condicionamento acustico do recinto a

ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita

audicéo, dentro dos padrbes exigidos para cada tipo de ambiente;

Devera apresentar a indicagéo e especificacdo dos materiais utilizados no tratamento

do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas, indicacdo e

especificacdo dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢ao e/ou isolamento

acustico, inclusive detalhe de execucao;

Constar o detalhamento executivo das portas e janelas acuUsticas em escala

conveniente e nele deverdo constar:

e indicacdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos,
especificacdo e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas,
montagem e espessura dos vidros das janelas e indicacdo dos processos e
materiais a serem utilizados nas vedacdes das frestas, tais como borrachas,
massas e juntas de vedacdo, que possam garantir a perfeita estanqueidade e
impermeabilidade acuUstica das esquadrias, identificando-os por meio de circulos
numerados e setas apontando para cada um deles;

e legenda dos detalhes, com especificacdo resumida de cada um dos materiais
utilizados nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordo com a
numeragao indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais;

Devera conter plantas de detalhamento de painéis acusticos; Indicacdo de todos os

materiais componentes dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢do e/ou

isolamento acustico, e do tipo de montagem elou aplicagcdo de cada painel,
identificando-os;

Devera conter plantas dos estudos geométricos — acusticos (desenhos) com os

devidos resultados dos estudos, constando de:

* plantas baixas, em escala conveniente, com indicagcao de todas as reflexdes Uteis

para refor¢co do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies refletoras,

projetadas especificamente com essa finalidade;

« corte no eixo longitudinal, com indicagédo de todas as reflexdes uteis para reforgo do

som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando projetados

especificamente com essa finalidade;

+ detalhe com indicacdo de todas as cotas necessdrias a implantacdo dos planos

refletores, de modo a garantir todas as inclinacBes estabelecidas nos estudos

graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes.

Apresentacao de projeto referente a 12 e 22 fase de implantagéo, isto €, contemplar

todas as instalagfes e adequagdes necessarias para a nova sede a ser construida e

futura integracéo;

Quantitativos e especificacfes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
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16.20. PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVA FINAL COMPATIBILIZADA
a) Projeto completo compatibilizado, contendo planta baixa, cortes e todos os
detalhamentos que se fizerem necessarios para a boa execucdo dos servicos,
conforme descrito em cada projeto especifico acima;
b) Apresentacdo de projetos executivos referentes a 12 e 22 fase de implantacéo, isto é,
contemplar todas as instalacdes e adequacdes necessarias para a nova sede a ser
construida (para aprovacéo inicial) e futura integracao.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2017.

Engenheira Thais Soares Donato
CREAMG N°37706/D
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