

| | |
|---|------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 048/2015 |
| MODALIDADE | Tomada de Preços |
| Nº DA MODALIDADE | 003/2015 |

ANEXO XII

Modelo de Proposta de Preços

| MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|---|---------|--------|--------------------|------------|---------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | | | | CNPJ: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | | | | | |
| TELEFONE: | | | | E-MAIL: | | CONTATO: | | | |
| SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / MG - ÁREA TOTAL DE 3.600,00 M², SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. | | | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: | | | |
| <p>Informar Preço global, incluindo: todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita elaboração dos projetos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, taxas, impostos), bem como, até 5 (cinco) visitas durante a execução da obra, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos trabalhos, conforme especificações constantes no edital</p> | | | | | | | | | |
| Nº | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | VALORES (R\$) | | | |
| | | | | | | CUSTO SEM BDI | | CUSTO COM BDI | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |
| EQUIPE TÉCNICA NECESSARIA | | | | | | | | | |
| 1.0 | CON-001 | | CONSULTORIA / ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPATIBILIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.1 | CON-CON-015 | SETOP/MG | ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - FAIXA C (COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS) | H/H | 220,00 | | | | |
| 2.0 | VIS-001 | | VISTORIA E CADASTROS | | | | | | |
| 2.1 | VIS-CAD-015 | SETOP/MG | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - FAIXA C | H/H | 220,00 | | | | |
| 3.0 | PROJETOS | | PROJETOS EXECUTIVOS DE: | | | | | | |
| 3.1 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Infraestrutura (contenções e fundações) | | | | | | |
| 3.2 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Superestrutura (projeto estrutural) | | | | | | |
| 3.3 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de drenagem | | | | | | |
| 3.4 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projetos de instalações elétricas e eletrônicas | VB | 1,00 | | | | |
| 3.5 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de cabeamento estruturado (rede lógica e telefone) | VB | 1,00 | | | | |
| 3.6 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio | VB | 1,00 | | | | |
| 3.7 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA e ater | VB | 1,00 | | | | |
| 3.8 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de rede de informática (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV | VB | 1,00 | | | | |
| 3.9 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de multimídia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio), sonorização, áudio e vídeo (auditório e plenário); | VB | 1,00 | | | | |
| 3.10 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Acústica (auditório e plenário) | VB | 1,00 | | | | |
| 3.11 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Circuito Fechado de TV (vigilância), | VB | 1,00 | | | | |
| 3.12 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Grupo Gerador | VB | 1,00 | | | | |
| 3.13 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto Luminotécnico | VB | 1,00 | | | | |
| 3.14 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica / Exaustão | VB | 1,00 | | | | |
| 3.15 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias | VB | 1,00 | | | | |
| 3.16 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Transporte Vertical (elevador) | VB | 1,00 | | | | |
| 3.17 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Gás Combustível | VB | 1,00 | | | | |
| 3.18 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projetos de Conceito Sustentável – Cobertura verde, Captação e Aproveitamento das águas Pluviais; | VB | 1,00 | | | | |
| 3.19 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de captação e irrigação de áreas externas | VB | 1,00 | | | | |
| 3.20 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de Paisagismo | VB | 1,00 | | | | |
| 3.21 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Planilha Orçamentária para execução da Obras Nova e Reforma do Prédio Existente | VB | 1,00 | | | | |
| 3.22 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Cronograma Físico Financeiro | VB | 1,00 | | | | |
| 3.23 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Memorial Descritivo e Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 1ª e 2ª fase de implantação, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste necessário para a perfeita execução das obras. | VB | 1,00 | | | | |
| 3.24 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto de impermeabilização das áreas frias, áreas externas descobertas, terraços, coberturas e espelho d'água; | VB | 1,00 | | | | |
| 3.25 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto das esquadrias de alumínio e Pele de vidro, da nova unidade e sede atual revitalizada | VB | 1,00 | | | | |
| 3.26 | ORÇAMENTOS | MERCADO | Projeto dos revestimentos em brises de alumínio; | VB | 1,00 | | | | |
| TOTAIS: | | | | | | CUSTO: | - | PREÇO: | R\$ - |
| Valor total: R\$ () | | | | | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 048/2015 |
| MODALIDADE | Tomada de Preços |
| Nº DA MODALIDADE | 003/2015 |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a entrega definitiva dos projetos e aprovação da contratante. Para tanto, a empresa vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, a Nota Fiscal/fatura correspondente, com as devidas deduções legais, acompanhada das certidões de regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 003/2015, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Anexos.

Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato:

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

Endereço Eletrônico (e-mail):

_____ de _____ de 2015.

Assinatura do representante legal da empresa